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Oznaczenie sprawy: SPZOZ-ZP/1RB/2020                                                             Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

WZÓR   UMOWY NR SP ZOZ ZP/1RB/2020 

Zawarta w dniu …………………..r. w Kępnie  pomiędzy: 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna 7, 63 -600 Kępno, 
reprezentowanym przez: 
 

1.  Beatę Andrzejewską - Dyrektora 
2.  Anitę Handrysik – Główna Księgową 
 

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 000006953, NIP 619 182 70 89 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym 
a 
…………………………………………zarejestrowanym w ………………………………… wpisanym do ………………………………………  
pod nr……………………………, NIP…………………………….. , REGON ……………………………………. 
reprezentowanym przez: 

1) …………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części  umowy „Wykonawcą”  , łącznie zwane „Stronami”,  
została zawarta umowa następującej treści: 
 

Zawarcie umowy następuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy  w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39-46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) pn. „„Przebudowa oddziału anestezjologii i 
intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę 
fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego 
oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek 
schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów ”  
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja robót budowlanych pn.„Przebudowa oddziału anestezjologii 
i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez 
dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i 
noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z 
dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów ” zgodnie z 
zapisami dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej umowy. 

2. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:  
a) projekt budowlany, 
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
c) przedmiar 
d)  specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana w dalszej części umowy „SIWA” ( w 

zakresie nie ujętym wyżej),   
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e) oferta przetargowa Wykonawcy z dnia  ………………..  wraz ze stanowiącym część  Kosztorysem 
ofertowym. 

3. Wykonawca uznaje, że dokumenty stanowiące integralna część umowy są wystarczające i 
stanowią podstawę kompletnego zrealizowania zadania 

 

       UWAGA: realizacja przedmiotu zamówienia będzie polegała na etapowaniu.  
        
       Etapy realizacji przedmiotu zamówienia będą prowadzone według poniższego harmonogramu: 
 

ETAP I - PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  
ODDZIAŁU POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO 

Branża drogowa XI - 2021 

Branża elektryczna XII - 2021 

Branża sanitarna XII - 2021 

Branża ogólnobudowlana I - 2022 

ETAP II - PRZEBUDOWA TAKTU PORODOWEGO 

Branża elektryczna III - 2022 

Branża sanitarna III - 2022 

Branża ogólnobudowlana IV - 2022 

ETAP III - PRZEBUDOWA ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNEGO 

Branża elektryczna IV -2022 

Branża sanitarna IV -2022 

Branża ogólnobudowlana V -2022 

ETAP IV - DOSTOSOWANIE TRZECH KLATEK SCHODOWYCH 

DO OBOWIĄXZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 

Branża ogólnobudowlana VI -2022 

 

4. Wykonawca oświadcza, iż jest mu wiadome, że teren, na którym  jest zlokalizowana 
przedmiotowa inwestycja podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dostępny dla osób 
trzecich, nie związanych z realizacją inwestycji. Wykonawca zobowiązuje się  zachować 
szczególne środki ostrożności i zabezpieczyć teren budowy w związku z wykonywaniem robót na 
terenie czynnego obiektu. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace wykonawcze 
Przedmiotu Umowy , aby wykluczyć narażenie użytkowników i osoby trzecie na jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo. 

5. Od momentu przejęcia placu budowy (w terminie do 2 dni , licząc od daty zawarcia niniejszej 
umowy) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków wobec pracowników i osób trzecich, a także wobec terenu znajdującego się wokół 
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terenu placu budowy powstałe w związku z prowadzonymi robotami oraz wszelkie szkody 
będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, które to 
szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte Przedmiotem Umowy  zgodnie z wymogami 
określonymi w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi 
przepisami i normami.  

7. Zamówienie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki 
budowlanej mającymi zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych oraz wymaganiami 
SIWZ i umowy.  

8. Zamówienie należy wykonać przy użyciu nowych wyrobów spełniających wymogi, o których 
mowa w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333, z późn. 
zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2020r. poz. 215) oraz 
wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej dla materiałów posiadających 
odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim.  
Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązuje się do okazania w odniesieniu do 
wskazanych materiałów, urządzeń i kompletnych instalacji dane techniczne oraz certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, a dla materiałów nie objętych certyfikacją Wykonawca zobowiązuje się 
przestrzegać i wykonywać polecenia osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy 
ze strony Zamawiającego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru. 
  

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy i Podwykonawcy 

1.    Wykonawca zobowiązany jest do: 
       a)wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami 
            wiedzy technicznej i przepisami prawa; 
       b) protokolarnego przejęcia terenu budowy i dokonania przed rozpoczęciem prac, niezbędnych 
            zabezpieczeń terenu budowy; 
c)  zabezpieczenia strefy roboczej przed dostępem osób trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie; 
d)  wystąpienia do Zamawiającego o ustalenie warunków przyłączenia i poboru energii elektrycznej 
na potrzeby robót; 
e)  prowadzenia robót w sposób nie powodujący dewastacji pomieszczeń i terenu Szpitala; 
f)   prowadzenia robót w sposób zapewniający wymagane warunki techniczno-użytkowe; 
g)  utrzymanie w należytym porządku i czystości terenu budowy; 
h)  zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w otoczeniu miejsca wyznaczonego    
 granicami placu budowy; 
 i)  zabezpieczenia podłóg i innych powierzchni (np. folią) narażonych na zniszczenie lub zabrudzenie; 
j)  dbania o należyty porządek na terenie budowy, sprzątnięcia i umycia okien po zakończeniu robót w 
pomieszczeniach, w których wykonano roboty; 
k)  składowanie gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych 
z administracją obiektu, a po zakończeniu robót całkowite uporządkowanie terenu; 
l)  uporządkowania terenu robót po zakończeniu robót, przed zgłoszeniem do odbioru; 
m)  sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
n)  rejestracji urządzeń w UDT, które takiemu obowiązkowi podlegają wraz z opłatami, 
o)  przygotowania i zamontowania instrukcji obsługi dla urządzeń tego wymagających i obiektu oraz 
przeszkolenie w tym zakresie pracowników oraz przekazać w dniu odbioru końcowego 
harmonogramu przeglądów okresowych zamontowanych przez niego urządzeń i instalacji, 
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p)  uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, 
q)  zainstalowania zewnętrznego dźwigu przeznaczonego do transportu wszelkich towarów i 
materiałów budowlanych, 
r)  zorganizowania na własny koszt zaplecza budowy (tj. miejsca na składowanie wszelkich towarów i 
materiałów budowlanych oraz miejsca na zaplecze dla pracowników), 
s)  uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 
t)  wykonania świadectwa energetycznego budynku przed uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie 
obiektu, 
u)  aktualizacji zapisów harmonogramu na wniosek każdej ze Stron umowy, 
v)  zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu 
z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru budowlanego; 
w)  przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 

zniszczeniem; 
x)  prowadzenia i przechowywania z należytą staranności wewnętrznego dziennika robót zgodnie z 
zapisami specyfikacji wykonania i odbioru robót oraz zgłaszania Zamawiającemu odbioru każdego 
elementu robót; 
y)  natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z 
dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru;  
z)  dostarczenia Zamawiającemu niezbędnych atestów na użyte materiały budowlane i instalacyjne. 
aa) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i 
zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;  
bb)  zminimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko i 
użytkowników obiektu; 
cc) koordynacji robót podwykonawców; 
dd)  przywrócenia na własny koszt do stanu pierwotnego zaplecza budowy zorganizowanego przez 
Wykonawcę wraz z usunięciem szkód spowodowanych na skutek jego działania w trakcie realizacji 
robót, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
ee) usuwania usterek i wad w ramach gwarancji, w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
ff)  okazywania na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokumentów dopuszczających 
do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie wskazanych 
materiałów; 
gg)  wykonania na własny koszt wszelkich badań wymaganych odrębnymi przepisami, oraz badań 
laboratoryjnych w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości stosowanych materiałów; 
hh)  wykonania całości robót określonych niniejszą umową z materiałów własnych lub 
podwykonawców; 
ii)  wspólnie z Zamawiającym –odbioru robót wykonanych przez podwykonawców; 
jj)  usunięcia i utylizacji odpadów; 
kk)  zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 
Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy; 
ll)  prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy w godzinach od 8 do 18 przez 6 
dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie(lub w innym terminie uzgodnionym z 
ordynatorem);mm)na żądanie Zamawiającego, do bezzwłocznego wykazania się, że osoby realizujące 
zamówienie zatrudnione są na podstawie umowy o pracę, Zamawiający zażąda okazania kopii 
dokumentacji pracowniczo –zusowskiej lub złożenia oświadczeń na okoliczność, czy osoby świadczące 
roboty wskazane w przedmiocie zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę; 
nn)  przestrzegania zasad BHP i p.-poż. na terenie Szpitala. 
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2.   Wykonawca dokona przejęcia terenu budowy objętym zakresem niniejszej umowy, na podstawie 
protokołu przekazania terenu budowy podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

3.  Z dniem przejęcia od Zamawiającego terenu robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na   
zasadach ogólnych za szkody wyrządzone na tym terenie. 

4. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, opracuje harmonogramu robót   
budowlanych, który zawierać będzie kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty 
budowlane stanowiące przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia 
robót składających się na przedmiot umowy. 

5.  W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu do zatwierdzenia w 
określonym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100  za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

6.    Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy. 
7.    Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu umowy i  
       warunkami Zamawiającego zawartymi w SIWZ i przyjmuje wszystkie tam zawarte wymagania i  
       zobowiązania. 
9. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego    

Dokumentację oraz niezbędne dokumenty formalno-prawne uprawniające doprowadzenia robót 
budowlanych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do powołania kierownika budowy, który będzie prowadził dziennik 
budowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością wynikającą z 
profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami 
nadzoru inwestorskiego. 

12. Wykonawca wykona roboty z nowych materiałów własnych oraz zobowiązany jest do ich 
należytego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla 
materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie 
przedstawionych atestów i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku i 
niedopuszczenia materiału do wbudowania dokona wymiany elementu lub materiału na własny 
koszt. 

14. Wykonawca odpowiada za jakość użytych materiałów i wyrobów budowlanych. Zobowiązany jest 
dostarczyć na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty, 
deklaracje zgodności itp. potwierdzające ich jakość. 

15. Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru okazać, na wbudowane i zastosowane materiały: certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty, a 
po wykonaniu umowy przekazać je Zamawiającemu. 

16. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy także do wykonania robót 
budowlanych, usług lub dostaw, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie były wyraźnie wymienione w Umowie, 
jego Załącznikach lub wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i prace w nich zawarte, 
ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie wykonawca powinien był przewidzieć 
w świetle obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również 
wiedzy technicznej i doświadczenia). 
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17. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek rzeczy lub części nieruchomości, 
znajdujących się w obrębie placu budowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy, 
odbudowy lub wymiany na nowe. 

18. Ponadto do obowiązków Wykonawcy na własny koszt i własnym staraniem, w zakresie realizacji 
robót w niniejszym zamówieniu, należy również:  
1)     organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy,  
2)    zgłoszenie odpowiednim organom o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, 
3)    prowadzenie ochrony przejętego obiektu, urządzeń i mienia,  
4)    prowadzenie dziennika budowy, 
5)   w przypadku zużycia mediów Zamawiającego (takich jak: woda, energia elektryczna, ciepło) 

pokrycie kosztów ich równowartości. Wykonawca w dniu przekazania placu budowy założy 
na własny koszt podlicznik energii elektrycznej. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu 
umowy będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej. Rozliczenia za energię 
elektryczną odbywać się będą według stanu podlicznika. Koszty zużycia wody objęte zostają 
ryczałtem wynoszącym 500 zł miesięcznie. Uiszczenie zapłaty za w/w media nastąpi na 
podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego, termin zapłaty wynosi 7 dni od 
momentu jej doręczenia, 

6)   utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwanie na 
       bieżąco na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, urządzeń prowizorycznych, 
       które nie są już potrzebne,  
7)  Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do utylizacji materiałów rozbiórkowych  

tj. wszelkich materiałów i urządzeń, powstałych w wyniku prac rozbiórkowych itp. Prace te 
należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 21 z późn.zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) oraz z powszechnie 
obowiązującymi przepisami miejscowymi, 

8)    Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód 
       komunikacyjnych, 
9)   Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 

niego upoważnionym, a także pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy, 
dostępu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane są roboty 
budowane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z przedmiotem umowy, 

10)  Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zamawiającemu przedmiotu umowy do odbioru, 
uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad. Odbiory 
częściowe będą prowadzone zgodnie z etapami realizacji przedmiotu zamówienia 
określonymi z §1 ust.3. 

11) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z 
wymogami ustawy Prawo budowlane, 

12) zapewnienie odmiennej odzieży dla wszystkich pracowników głównego wykonawcy oraz 
odmiennej odzieży dla wszystkich ewentualnych podwykonawców znajdujących się na 
terenie budowy w sposób zapewniający ich wizualnie łatwą identyfikację (np.: nazwa firmy 
na kamizelce pracowników). 

18.  Wykonawca oświadcza że: 
1)   posiada ważną na czas realizacji przedmiotu zamówienia polisę dobrowolnego ubezpieczenia 

OC w zakresie prowadzonej działalności, 
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2)   ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty i usługi wykonane przez jego 
podwykonawców, 

3)  ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, jego mienia oraz osób trzecich z 
powodu strat, uszkodzeń i szkód związanych i wynikłych podczas i w związku z realizacją 
przedmiotu umowy. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy tożsamy jest z zakresem 
odpowiedzialności wynikającym z Kodeksu Cywilnego, 

4)   ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczególności 
praw z patentów, praw autorskich i praw do wzorów użytkowych w związku z realizacją 
przedmiotu umowy oraz za szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami, 

5) ponosi ryzyko finansowe z tytułu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz 
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia 
znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się 
na terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy; wystąpienie takich 
szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu 
umowy; z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych –w 
tym wywołanych ingerencją osób trzecich –opóźnień w wykonaniu robót jak i w usuwaniu 
stwierdzonych wad i usterek, 

6)   zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, 
wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu 
Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą, 

7)  posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących 
przedmiotem Umowy, 

8)  dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu 
Umowy, 

9)   zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby, wykonujące w zakresie realizacji zamówienia 
czynności wynikające z przedmiaru robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz 
kanalizacyjnej, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), na zasadach 
opisanych w § 9 umowy. 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

1. Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy 
jeden kompletny egzemplarz dokumentacji. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie do 2 dni, licząc od 
daty zawarcia niniejszej umowy . 

3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych robót, stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 niniejszej umowy oraz płatności (zapłaty) ceny 
umowy za wykonane i odebrane roboty budowlane. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu sprawnego i terminowego 
wykonania przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w sposób określony w § 6 niniejszej 
Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robót budowlanych oraz 
wydawania kierownikowi robót za pośrednictwem Inspektora Nadzoru zaleceń w zakresie 
realizacji robót budowlanych oraz bezpieczeństwa na terenie objętym inwestycją. W razie 
nieprzestrzegania uzasadnionych zaleceń uprawnieni pracownicy Zamawiającego wezwą 
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Wykonawcę do zaniechania naruszeń przepisów i zaleceń i wyznaczą Wykonawcy termin nie 
krótszy niż 5 dni na zaniechanie w/w naruszeń. W przypadku gdy Wykonawca pomimo 
dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu dodatkowych terminów w 
odniesieniu do mieszczących się w zakresie dotychczasowych naruszeń nadal będzie nie 
przestrzegać zaleceń, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy.   

§ 4 
Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Całkowity i ostateczny termin realizacji przedmiotu zamówienia-  31 LIPIEC 2022 rok . 
Jednocześnie Zamawiający  informuje Wykonawców, iż realizacji przedmiotu umowy polega na 
etapowaniu i wiążące są również kolejne etapy realizacji i zakończenia  robót przypadające na 
poszczególne etapy prac.  

2. O terminie zrealizowania zadania decyduje data uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
3. Wykonawca winien dołożyć wszelkich należytych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień     

w realizacji robót objętych przedmiotem umowy oraz niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących 
opóźnieniem. 

4. W przypadku przerwania robót Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić na piśmie 
o tym fakcie Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny przerwania robót.  

5. Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o przedłużenie terminu wykonania 
umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od zaistniałej okoliczności, nie przedłoży 
szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 
umowy. 

§ 5 
Przedstawiciele Stron 

1. Zamawiający powołuje wiodącego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (koordynatora), którym 
jest : ………………………………………………………………………………….. 

2. Inspektor Nadzoru (koordynator) działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
Prawo budowlane oraz pełni bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego. 

3. Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą jest ..........................., 
bezpośredni tel.: ....................................  

4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie ......................................................., pełniący 
funkcję .............................................; tel. ………………………………….. 
 

§ 6 
Wynagrodzenie i płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe  w   
wysokości: brutto .............................. zł (słownie: ..................................... zł). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy w rozumieniu przepisów art. 632 Kc i 
nie podlega waloryzacji z tytułu skutków inflacji, ten rodzaj wynagrodzenia określony został w 
przepisie art. 632 następująco: 
 „§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  
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§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub 
rozwiązać umowę.” 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, a w szczególności: 
1)  wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne o ile 
powstaną i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, 
2)  wszystkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych, zakupem i montażem urządzeń, 
przewidzianych do wykonania przedmiotu Umowy w tym robociznę, pracę sprzętu, transport 
zewnętrzny, koszty jednorazowe, obsługę geodezyjną, geotechniczną zarówno wykonywaną 
siłami własnymi, jak i zleconą podwykonawcom, opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, koszty ogólne budowy i zarządu, ryzyko, 
odszkodowania za szkody powstałe w trakcie realizacji robót, koszty wszelkich innych robót 
budowlanych lub prac nie wskazanych wprost w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza koszty wszelkich robót przygotowawczych, 
koszty związane z organizacją i oznakowaniem terenu budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia, 
prac porządkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (np. 
wody, energii elektrycznej, dozorowania terenu budowy),  
3)wszystkie koszty związane z wywozem i utylizacją odpadów po robotach budowlanych,  
4)  wszystkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji, 
5) zysk zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, mogących 
wystąpić w trakcie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym oraz wszystkie inne koszty (w tym 
koszty ubezpieczenia budowy, dokumentacji powykonawczej oraz dodatki za utrudnienia), 
ewentualnych odszkodowań za szkody powstałe w trakcie realizacji robót, dopuszczenia do 
pracy, 
6) wszystkie inne koszty wynikające z innych obowiązków Wykonawcy, przewidzianych w 
Umowie oraz których poniesienia wymaga należyta realizacja przedmiotu zamówienia, między i 
innymi związane z odbiorami końcowymi. 

4. Przyjmuje się, że roboty nieujęte w przedmiarze robót a określone i ujęte Umowie, SIWZ, 
dokumentacji technicznej, STWiOR, zostały ujęte w Cenie Umownej. Wykonawca zobowiązany 
jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, także do wykonania robót budowlanych, 
usług lub dostaw, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania Kontraktu 
(np. gdyby prace nie były wyraźnie wymienione w Umowie, jego Załącznikach lub wykraczały 
poza szczegółowe wyliczenia czynności i prace w nich zawarte, ale które posiadający 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie wykonawca powinien był przewidzieć w świetle 
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy 
technicznej i doświadczenia). 

5. Niewłaściwe oszacowanie ilości robót, dostaw i usług nie będzie miało żadnego wpływu na 
wynagrodzenie umowne, określone w ust. 1, oraz nie zwolni Wykonawcy od odpowiedzialności 
za wykonanie w pełnym zakresie wszystkich robót, dostaw i usług zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.  

6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności 
będą dokonywane w tej walucie.  

7. W przypadku rozwiązania, odstąpienia lub wypowiedzenia niniejszej umowy przed upływem 
okresu na jaki umowa została zawarta Wykonawcy należy się wynagrodzenie proporcjonalne w 
stosunku do stopnia wykonania robót budowlanych. 
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8. Rozliczenie robót przerwanych lub niedokończonych nastąpi na koszt Wykonawcy, na podstawie 
stawek i cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie wykonawczym na podstawie 
inwentaryzacji wykonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego. 

9. Wynagrodzenie za roboty konieczne do wykonania w świetle zapisówart. 144 ust. 1 pkt 3 i 6: 
a) wprowadzenie przez Zamawiającego robót nieobjętych zamówieniem podstawowym i 
niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek 
sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie na 
podstawie aneksu zmieniającego do umowy, poprzedzonego protokołem konieczności 
zatwierdzonym przez Zamawiającego 
b)   roboty te będą prowadzone przez Zamawiającego na zasadach określonych w ustawie Pzp., 
c) wynagrodzenie za powyższe roboty ustalone będzie kosztorysem szczegółowym, 
sporządzonym na podstawie KNR lub KNNR z zastosowaniem czynników cenotwórczych wg 
………………………….z zastrzeżeniem, że nie mogą przekroczyć średnich cen krajowych i czynników 
kalkulacyjnych za kwartał poprzedzający sporządzenie wyceny. Ceny materiałów nie 
występujących w cennikach należy przyjąć według faktur. 
d)   W przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu robót, o których mowa w § 1 
umowy, wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o wartość robót, od wykonania 
których odstąpiono. Wartość tych robót zostanie ustalona na zasadach określonych w ust. 9 lit. c. 

 

                                                                            § 7 
                                                               Zasady płatności 

1. Płatności będą następować fakturami częściowymi –w trakcie realizacji robót, według poziomu 
ich zaawansowania proporcjonalnie do przerobu Wykonawcy, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót.  Zamawiający przewidział  podzielenie zadania na  etapy, które zostały 
opisane w Harmonogramie  rzeczowo – finansowym i wykonywane zgodnie z projektem 
budowlanym. 

2. Podstawą do wystawienia faktur stanowić będzie spisany protokół odbioru częściowego robót, 
odebranych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego, podpisany przez 
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz uprawnionych przedstawicieli podwykonawców. 

3. Do każdej faktury Wykonawca dołączy rozliczenie rzeczowo-finansowe. 
4. Faktura musi być wystawiona na podmiot określony w preambule umowy zgodnie z jej zapisami, 

musi zawierać nazwę zadania inwestycyjnego i numer umowy. 
5. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia do siedziby jednostki Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 7niniejszego 

paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. 
6. Za dzień zapłaty będzie uznany dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 
7. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom (kopie faktur wystawione przez podwykonawcę oraz 
potwierdzenia dokonania przelewów na rachunki podwykonawców z rachunku Wykonawcy). 

8. Zamawiający ma prawo wstrzymać bieg terminu zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, w 
przypadku nie dostarczenia dokumentów potwierdzających całkowite rozliczenie z 
podwykonawcami za wykonane roboty, dostawy i usługi związane z realizacją inwestycji. 
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9. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie 
zawartych umów z podwykonawcami, w formie określonej przez Zamawiającego, a w 
szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony.  

10. Wykonawca ma prawo przedłożyć Zamawiającemu cesje należnego wynagrodzenia (lub części 
należnego wynagrodzenia) na podwykonawcę, z którym została zawarta i zaakceptowana przez 
Zamawiającego umowa o podwykonawstwo. 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3)  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

17.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 
sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 
podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

18.Przepisy art. 143a-143d ustawy prawo zamówień publicznych nie naruszają praw i obowiązków 
zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z 
przepisów art. 6471ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny. 

19.Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, których nie zapłacił 
podwykonawcy/om wskutek skierowania do Zamawiającego roszczeń niezaspokojonych przez 
Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z 
tego tytułu poniósł Zamawiający. Zamawiający może potrącić kwotę, którą uiścił 
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podwykonawcy/om z powyższego tytułu, z wierzytelnościami jakie przysługują Wykonawcy 
względem Zamawiającego. 

20.Zamawiający mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 23.11.2018 r. poz. 2191) wymaga złożenia po 
zawarciu umowy oświadczenia przez Wykonawcę, czy zamierza przesyłać do Zamawiającego 
drogą elektroniczną ustrukturyzowane faktury elektroniczne. 

21.Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. Split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie 
płatności w terminie ustalonym w umowie. 

22.Podzieloną płatność tzw. Split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych 
podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 
czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (na. Zapłata odszkodowania), a także za 
świadczenia zwolnienia z VAT, opodatkowane stawką 0% lub on jęte odwrotnym obciążeniem. 

23.Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 
systemie podzielonej płatności tzw. Split payment, a jego rachunek bankowy wskazany w 
umowie znajduje się na białej liście czynnych podatników VAT oraz jest objęty mechanizmem 
split payment. 

§ 8 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może przy wykonywaniu przedmiotu umowy powierzyć podwykonawcom 
prace/roboty, na zasadach określonych w SIWZ. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, jest zobowiązany podać 
Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu robót, które będzie 
wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie 
zawartych umów z podwykonawcami, w formie określonej przez Zamawiającego, a w 
szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony. 

5. Na warunkach szczegółowo określonych w niniejszej Umowie Zamawiający dopuszcza możliwość 
zlecenia przez Wykonawcę części przedmiotu umowy podwykonawcom, za których działanie lub 
zaniechanie Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność. Zamawiający dopuszcza także 
dalsze podwykonawstwo. 

6. Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) nie 
zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu 
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 
i dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

7. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
1)  termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej, 
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2)  przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 
Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
3)  wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich 
roboty budowlane będące przedmiotem Umowy nastąpi na podstawie odbioru robót 
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
4)  okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 
5)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 
wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, 
gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty 
potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy 
personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły 
załącznik do tej umowy, 
6)  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o 
podwykonawstwo. 
7)  Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, 
na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
     1)  uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego    Podwykonawcę zapłaty od 
       Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od   
        zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu  
 Zabezpieczenia  należytego wykonania umowy  Wykonawcy przez Zamawiającego. 

9. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 
po podpisaniu, wcześniej zaakceptowanego projektu, Umowy o podwykonawstwo. 

10. Strony przyjmują, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z 
podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni od 
przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z 
częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi 
na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie takiej umowy. 

11. Umowy, o których mowa w ust. 7, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości niniejszej umowy. 

13.  W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie Umowy Podwykonawczej, 
Wykonawca zobowiązuje się: 



„Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek 
poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego 

oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do 
obowiązujących przepisów „ 

 

str. 14 

 

1)  dokonywać odbioru robót od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez   
Zamawiającego; 
2)na każde żądanie Zamawiającego, udzielić w formie pisemnej, w terminie do 2 dni od 
otrzymania pisma Zamawiającego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia należnych 
Podwykonawcy z tytułu wykonania robót objętych Umową Podwykonawczą oraz przedstawić 
kopie dokumentów potwierdzających odbiór tych robót od Podwykonawcy lub zgłoszone 
zastrzeżenia, termin odbioru tych robót lub zgłoszenia zastrzeżeń oraz zapłatę wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy a nadto przedstawić wszelkie dokumenty, które żądać będzie 
Zamawiający na potwierdzenia powyższych okoliczności; 
3)na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po jego otrzymaniu, wstrzymać wykonywanie 
robót przez podwykonawcę. 

14.  Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatku za generalne 
wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej umowy. 

15.   Wykonawca gwarantuje, że okres odpowiedzialności za wady robót wykonanych przez   
podwykonawców nie będzie krótszy od okresu jego odpowiedzialności. 

16.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o 
Podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

18. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

 

§ 9 
Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę osoby, wykonujące w zakresie realizacji 
zamówienia czynności wynikające z przedmiaru robót branży budowlanej, sanitarnej, 
elektrycznej oraz kanalizacyjnej, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) 

2. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do przedłożenia oświadczenia o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1. 

3. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wskazanych w ust. 1. Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną określoną w § 13 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a)  żądania oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. 

6.    Nieprzedłożenie dokumentu, o którym mowa w ust. 2, niezłożenie wyjaśnień, o których mowa w 
ust 5 lit. b lub odmowa Wykonawcy przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego będzie 
traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o 
pracę.  

7.    Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także Podwykonawcy. Zapisy ust. 2-6 stosuje się 
odpowiednio. 

8.    Obowiązek, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczy zatrudniania osób będących 
kierownikami budowy i kierownikami robót, tj. będących osobami, które pełnią samodzielne 
funkcje technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.). 

 

§10 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny brutto 

podanej w ofercie, tj ............................. zł w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 

wynikających z realizacji niniejszej umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy. 
3. Kwota stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona 

Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dokonania bezusterkowego końcowego odbioru 
przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem odbioru, albo zostanie zatrzymana w całości lub 
odpowiedniej części, gdy Zamawiający wniesie zastrzeżenie co do należytego wykonania umowy.  

4. Kwota stanowiąca 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolniona 
Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

5. Wykonawca ma prawo zmienić formę zabezpieczenia na inną przewidzianą przepisami Ustawy. 
Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany umowy. 

6. W razie wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w 
przypadku wniesienia przez Wykonawcę w/w zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, 
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio termin jego ważności nie później niż w 
terminie 14 dni przed upływem terminu ważności. 

7. W przypadku nieprzedłużenia zabezpieczenia Zamawiający wstrzyma najbliższą płatność 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedłużenia zabezpieczenia. Fakt wstrzymania 
płatności należności dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia odsetek z tytułu odroczenia 
terminu płatności do momentu dostarczenia zabezpieczenia. 

8. Rozwiązanie umowy, w tym odstąpienie od umowy nie powoduje wygaśnięcia podstawy 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

9. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, 
pozostawiając w dokumentacji jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem.  
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Na odpisie powinno być zaznaczone, że zabezpieczenie zostało zwrócone. Zwrot oryginału 
dokumentu możliwy jest tylko po upływie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenia. 

 

§11  
Odbiór końcowy 

1. Strony ustalają następujące zasady odbioru końcowego:  
1) odbioru końcowego przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego dokonuje komisja      

odbiorowa powołana przez Zamawiającego,  
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót. 

Gotowość, o której mowa w zdaniu pierwszym musi być potwierdzona wpisem Inspektora 
Nadzoru w Dzienniku Budowy. O terminie wykonania przedmiotu umowy decyduje data 
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku kiedy roboty nie zostały zakończone zgłoszenie nie jest skuteczne. 

3) odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia 
zgłoszenia gotowości do odbioru zadania, o której mowa w ust. 1 pkt 2.  

4) jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru końcowego nie osiągnął 
gotowości do odbioru końcowego, w szczególności niezakończenia robót, 
nieprzeprowadzenia wszystkich prób i badań lub stwierdzenie wad, Zamawiający odmówi 
odbioru końcowego, stwierdzone przy odbiorze braki/wady umieszcza się w protokole 
odmowy odbioru końcowego, wraz z  wyznaczeniem terminu ich uzupełnienia/usunięcia.  
Po uzupełnianiu braków/usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić 
osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego i uzyskać potwierdzenie jej osiągnięcia przez 
inspektora nadzoru w trybie opisanym w ust. 1 pkt 3 

5) po potwierdzeniu gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy nowa datę 
odbioru końcowego, który zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w ust. 1 pkt 3,  

6) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia:  
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru końcowego     

do czasu usunięcia wad i zażąda ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,  
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione to:   

                − Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
 Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  

                  − Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może  
                     odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowując 
                     prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych 
                     w §13 umowy oraz domaganie się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na 
                       skutek opóźnienia.  

§ 12 
Gwarancja jakości i rękojmia  

1. Wykonawca poprzez podpisanie protokołu odbioru ostatecznego robót udziela Zamawiającemu 
60 – miesięcznej rękojmi i  gwarancji jakości na roboty objęte całym przedmiotem zamówienia (w 
tym na użyte materiały budowlane i inne wyroby między innymi takie jak filtry od central 
klimatyzacyjno – wentylacyjnych). W przypadku odbiorów częściowych odpowiedzialność biegnie 
od  odebrania robót protokołem częściowym, a kończy łącznie z upływem odpowiedzialności za 
roboty odebrane protokołem końcowym. licząc od dnia końcowego odbioru robót.  
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2. W razie wątpliwości Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 
kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca udziela także ....... miesięcznej gwarancji na dostarczone dostawy i zamontowane w 
ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia zgodnie z uwzględnieniem niżej 
wymienionych zasad: 
a)  jeżeli termin gwarancji udzielony przez dostawcę/producenta: 
      -jest krótszy od terminu gwarancji udzielonej przez wykonawcę, przyjmuje się termin ......  
        miesięcy licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego 

- jest dłuższy niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę, przyjmuje się okres gwarancji w  
wymiarze równym okresowi gwarancji dostawcy/producenta.  

4.  W trakcie okresu gwarancji, Zamawiający ma prawo przeprowadzić przeglądy gwarancyjne z 
udziałem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawcę na 14 dni przed planowanym przeglądem. 
Z przeglądów gwarancyjnych sporządza się protokół zawierający ustalenia dokonane w trakcie 
przeglądu –ujawnione wady i wyznacza się termin do ich usunięcia. 

5.  Odbiór pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne żądanie Wykonawcy. Data 
podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego bez uwag będzie oznaczała zakończenie 
obowiązywania gwarancji. 

6.   Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie terminu określonego w 

ust. 1, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed jego upływem. 
7.  Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady może zostać dokonane w formie pisemnej, faksem 

lub e-mailem. Zamawiający zawiadamiając Wykonawcę o wadzie wyznaczy mu jednocześnie 
termin do jej usunięcia nie dłuższy niż miesiąc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 
ten może być dłuższy. 

8.   W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin 
     mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym  

przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez 
Zamawiającego.  

9.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub ich nie usunie, zgłoszone wady mogą zostać 
usunięte przez Zamawiającego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim 
przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę uzasadnionymi kosztami usunięcia wady 
poniesionymi przez Zamawiającego. 

10.  Usunięcie wad zostaje stwierdzone w protokołach po usterkowych. 
11. W zakresie nieuregulowanym umową gwarancji jakości stosuje się odpowiednie postanowienia 

kodeksu cywilnego. 
§ 13 

Kary umowne 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust.1 –w 
wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6ust. 1 za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, 
 2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek zgłoszonych w okresie gwarancji w wyznaczonym 
terminie -w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, 
3) za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy -w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1, 



„Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek 
poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego 

oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do 
obowiązujących przepisów „ 

 

str. 18 

 

4) a odstąpienie lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności nie 
leżących po stronie Zamawiającego -w wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust. 1. 
5)  z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w 
wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 
6)  za wprowadzenie na budowę nie zgłoszonego podwykonawcy w wysokości 3% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy ujawniony przypadek. 
7)  za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę 
Wykonawca lub Podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 pln 
brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Strona zobowiązana dokona zapłaty kar umownych przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania zapłaty. W 
razie opóźnienia w zapłacie kary umownej Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za 
opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia. 

3.  Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić przez 
potrącenie kary z wierzytelności Wykonawcy wynikającej z wystawionej przez niego faktury. 

4.  W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji 
przedmiotu umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody. 

5.   W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno kary 
umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych z innych 
tytułów. 

6.  Każdy z przypadków określony w ust. 1 stanowi samodzielną podstawę do naliczenia kar 
umownych. 

7.   Wykonawca może zwolnić się z odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar w przypadku działania siły 
wyższej oraz jeżeli wykonanie Umowy nie było możliwe z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. Kary nie będą naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowanymi 
okolicznościami wskazanymi w zdaniu poprzednim. 

8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych w przypadkach, w których nie przewidziano możliwości naliczenia kar umownych. 

9.    W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia z wadami, Zamawiający ma prawo do: 
       1)obniżenia wynagrodzenia, 
       2)odstąpieniu od umowy -nie może tego zrobić, jeśli wady są nieistotne, 
       3)żądać wymiany na dzieło wolne od wad,4)żądać usunięcia wady w uzgodnionym terminie. 
10. Obniżenie wartości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku okoliczności, o których mowa w 

ust.9 pkt 1 nastąpi w drodze porozumienia stron. 
11.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez konieczności odrębnego wzywania 
Wykonawcy do ich zapłat 

§ 14 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  
1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych albo zaniechał 

ich realizacji przez okres co najmniej 10 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i 
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pomimo otrzymania wezwania od Zamawiającego do podjęcia robót w terminie określonym 
przez Zamawiającego, nie czyni tego. 

2) zostanie złożony zasadny wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy albo ogłosi on 
likwidację przedsiębiorstwa,  

3) zostanie wszczęte postępowanie naprawcze z wierzycielami Wykonawcy,  
4) Wykonawca wprowadzi podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem warunków 

określonych w Umowie,  
5)  Wykonawca pomimo wezwania, do usunięcia naruszenia, nie wykonuje robót zgodnie z 

Umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,  
6) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska,  
7) Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodni z 

przeznaczeniem, 
8) w przypadku i na zasadach określonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 
2. W innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający narusza 
podstawowe postanowienia umowy, a w szczególności gdy Zamawiający poleca Wykonawcy 
przerwanie realizacji robót na okres dłuższy niż 15 dni. 

 
3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia. 

Odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość (ex nunc), i w szczególności nie powoduje 
utraty uprawnień z tytułu rękojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w całości lub 
części robót.  

4. W razie odstąpienia od Umowy strony obciążają następujące obowiązki:  
1) w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W 
protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od Umowy,  

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada,  

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urządzenia, 
materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego, 

5. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia od Umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma 
obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a 
następnie opuszczenia terenu budowy. Zamawiający może odkupić od Wykonawcy pozostałe, 
zakupione celem realizacji Umowy materiały, urządzenia i sprzęt, w przypadku nie skorzystania z 
tego prawa przez Zamawiającego zakupione na budowę materiały, urządzenia i sprzęt oraz 
zaplecze budowy pozostają własnością Wykonawcy i niezwłocznie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z terenu budowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca zobowiązany jest w trybie 
natychmiastowym zgłosić Zamawiającemu zakres robót do odbioru.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca w porozumieniu z 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego opracuje w oparciu o kosztorys wykonawcy kosztorys robót 
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wykonanych, który będzie podstawą do określenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy za 
wykonane i odebrane roboty budowlane.  

8. W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, Wykonawca udziela na zasadach 
określonych niniejszą Umową rękojmi oraz gwarancji jakości na tę część wykonanego zgodnie z 
niniejszą Umową przedmiotu Umowy, który został odebrany przez Zamawiającego aż do dnia 
odstąpienia. Początek biegu terminu rękojmi i gwarancji następuje w takim przypadku od dnia 
odbioru części przedmiotu Umowy będącego następstwem odstąpienia od Umowy.  

9. W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, postanowienia niniejszej Umowy 
stosuje się odpowiednio, z tym że przedmiotowo ograniczają się one do tej część wykonanego 
zgodnie z niniejszą Umową przedmiotu Umowy, który został odebrany przez Zamawiającego aż 
do dnia odstąpienia od Umowy.  

10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 ppkt 7) 
bezskuteczne stają się przepisy niniejszej umowy dotyczące płacenia kar umownych.  

 

§ 15 
Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy w każdym z następujących przypadków:  

1) Wykonawca w sposób rażący nie realizuje robót zgodnie z Umową,  
2) Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków przez okres 14 dni po otrzymaniu od 

Zamawiającego wezwania do podjęcia lub wznowienia robót  
3) Wykonawca nie wykona w terminie określonym Umową wezwania Zamawiającego do 

wykonania obowiązku wynikającego z Umowy, co wpływa na właściwą i terminową realizację 
robót,  

4) Wykonawca co najmniej dwukrotnie odmawia lub zaniedbuje wykonania poleceń 
wydawanych  przez  przedstawiciela Zamawiającego,  

5) w stosunku do Wykonawcy zostanie złożony wniosek o upadłość albo będzie prowadził 
działalność pod zarządem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub wszczęte zostanie 
postępowanie likwidacyjne, 

6) po stronie Wykonawcy nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający 
lub uniemożliwiający realizację Umowy.  

2. Zamawiający może także w każdym czasie rozwiązać umowę w przypadku, gdy: 
1)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 
mu z tytułu wykonania części zamówienia, 
2)  wystąpią przyczyny formalno-prawne uniemożliwiające wykonanie umowy. 

3.  W sytuacji określonej w ust. 1, Zamawiający może następnie doprowadzić roboty do końcowe 
własnym zakresie lub na koszt Wykonawcy zawrzeć inną umowę z osobą trzecią. 

4.  W ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany niezwłocznie złożyć raport z całości dotychczas wykonanych prac i przekazać 
Zamawiającemu całość posiadanej dokumentacji. 

5.   Zamawiający jest zobowiązany, możliwie najszybciej po rozwiązaniu Umowy, poświadczyć wartość 
robót, wysokość wszelkich sum należnych Wykonawcy na dzień rozwiązania Umowy. 
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6.  W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego przed jej całkowitym wykonaniem, 
Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać żadnych dalszych płatności za faktury do czasu 
zakończenia rozliczenia Stron, a po dokonaniu rozliczenia za wykonane prace Zamawiający ma 
prawo do potrącenia kar umownych i odzyskania od Wykonawcy dodatkowych uzasadnionych i 
poniesionych kosztów powstałych z przyczyn leżących po jego stronie. 

7.   Jeżeli Zamawiający rozwiąże Umowę, ma prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich strat, jakie 

poniósł, potrącając ich wartość z wynagrodzenia ustalonego w trybie określonym w ust. 6. 
 

§ 16 
Zmiany umowy 

1. Zamawiający poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje 
możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 
złożonej oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych 
do przewidzenia w chwili jej zawarcia lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących 
sytuacji powodujących konieczność: 
a)  rezygnacji z części robót na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi 
konieczność wykonania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia 
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, 
b)  zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim 
przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej 
zmianie podatku, 
c)  zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 
zmian umowy zawartej przez Zamawiającego o dofinansowanie zadania lub wytycznych 
dotyczących realizacji tego zadania, 
d)  zmiany kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, 
e)zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy), 
f)zmiany wynikającej z zapisów art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp., 
g)zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia nw. 
okoliczności: 

           - wystąpi konieczność zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Pzp.,   
             które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania; 
          - ulegnie zmianie w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu na wniosek Wykonawcy data  
            zakończenia robót, jeżeli wynika to z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę –zmiana  
            terminu nie upoważnia Wykonawcy do wystąpienia o dodatkowe wynagrodzenie; 
          - wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowę w wyniku wprowadzenia 
            koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym. 
          - wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, a opóźnienie to będzie miało  
            wpływ na termin zakończenia inwestycji; 
          - wystąpią okoliczności spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi,  
             geologicznymi, geotechnicznymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia  
             przez wykonawcę opóźnienia, a w szczególności: 

                 wystąpienia w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 
             *    natrafienia w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 
           - zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie 
             robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych,  
             udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów  
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             danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej -pomimo dołożenia przez  
              Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane; 
           - konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz; 
           - realizacji w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem niniejsze umowy,  
             wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań; 
           - zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
             spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w 
             szczególności: 

               wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

               konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 
           - wystąpienia zmian będących następstwem działań lub braku działań organów administracji  
             państwowej i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w 
             szczególności eksploratorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które 
             spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w 
             szczególności: 

              przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 
               typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub  
               inne podmioty decyzji, zezwoleń, itp., 

 odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,  
   zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa  
   udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, 

 zmian spowodowanych przez zagrożenia wpływające na bezpieczeństwo, życie, zdrowie, 
   mienie, lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru  
    wydał wykonawcy polecenia wykonania robót, usunięcie wad, lub podjęcie innych  
    czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeżeli konieczność 
    polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

                  zmian opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
2.  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.1 pkt f termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 
wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów 
bezpośrednio lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania 
umowy. 

3.    Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić  
zgodę, nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

4.     Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmian umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.  

5.     Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej strony o 
ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących konieczność zmian w 
umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do umowy w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 
 
 

§ 17 
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Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy 
Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu 
umowy. 

2. Strony ustalają, że wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane wspólnie przy uwzględnieniu 
słusznych interesów Stron. Jeżeli Strony nie osiągną porozumienia, sprawy sporne poddane 
zostaną orzeczeniu Sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.  

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej.  
4. Cesja uprawnień i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy możliwa jest wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego –brak pisemnej zgody oznacza nieważność dokonanej cesji oraz brak jej 
skuteczności wobec Zamawiającego. 

5. W przypadku zmiany adresu, telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej w okresie trwania 
umowy i nie podania go Zamawiającemu –dane te podane na etapie zawierania umowy są 
uważane za aktualne, zaś wszelką korespondencję wysłaną na podane dane uważa się za 
skutecznie dostarczone. 

6. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, 
przelewać jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

7. Wykonawca oświadcza, iż jest/ nie jest czynnym podatnikiem VAT (do uzupełnienia przy 
podpisaniu umowy).  

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
                     

 
  ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 4-A do umowy nr .............. z dnia ..................... r. 

 
  

DOKUMENT GWARANCYJNY  dotyczący robót budowlanych  
 
 

Karta gwarancji obiektu budowlanego sporządzona w dniu ..................... r. 
 

1. Zamawiający ............................................................................................................................. 
 

2. Wykonawca ............................................................................................................................... 
 

3. Umowa (nr, z dnia) ...................................................... z dnia .................................................. r. 
 

4. Przedmiot umowy : „....................................................................................................................” 
 

5. Przedmiot gwarancji obejmuje łącznie wszystkie roboty budowlane wykonane i dostarczone 
urządzenia w ramach wyżej wymienionej umowy. 

6. Data odbioru końcowego: dzień ... miesiąc ... rok ..... 
7. Ogólne warunki gwarancji jakości. 

7.1. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą Kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został 
wykonany prawidłowo, zgodnie z umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, a 
także zgodnie z najlepszą wiedza gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami 
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym 
istniejącymi w tym zakresie polskimi normami. Gwarant przyjmuje na siebie wszelka 
odpowiedzialność za wady powstałe na wskutek działań własnych jak i podwykonawców. 

7.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji.  

7.3. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z dostarczonymi i zamontowanymi 
materiałami i urządzeniami wynosi ......... miesięcy licząc od dnia spisania protokołu 
odbioru końcowego. - w przypadku, jeżeli okres gwarancji udzielony przez producenta jest 
dłuższy niż udzielony przez Wykonawcę, przyjmuje się iż gwarancja obowiązuje w terminie 
udzielonym przez producenta, - w okresie gwarancji przeglądy wymagane przez warunki 
gwarancji wykona Wykonawca na swój koszt. 

7.4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad 
ujawnionych po odbiorze końcowym.  

7.5. O wykryciu usterek i wad Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie 
Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.  

7.6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z 
obowiązującymi przepisami użytkowanie przedmiotu gwarancji – natychmiast b) w 
pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale 
obu stron, c) usuniecie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  

7.7. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części 
robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania 
robót budowlanych lub usunięcia wad.  
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7.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego 
wskutek wady przedmiotu objętego gwarancja Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie 
mógł korzystać. 

7.9. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  
       a) siły wyższej,  
       b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,  
       c) szkód wynikłych z winy użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania 

przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i 
użytkowania.  

8.  W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposób usunięcia 
Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
podwykonawczej i protokołu przekazania przedmiotu gwarancji do użytkowania.  

9.   Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad.  

10. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady przedmiotu gwarancji.  

11. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady lub usterki nieusunięte 
w wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z 
zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę.  

12. Strony zastrzegają sobie możliwość podpisania w okresie gwarancji, dodatkowych umów 
serwisowych określających nazwę, adres i czas reakcji serwisu na zgłoszenie wady ze wskazanymi 
przez wykonawcę dostawcami urządzeń objętych przedmiotem gwarancji. W zawieranych 
umowach czas reakcji nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu wysłania faxem zgłoszenia 
do momentu przyjazdu na miejsce awarii przedstawiciela serwisu posiadającego uprawnienia i 
kwalifikacje do dokonania naprawy.  

 
 
 
Warunki gwarancji podpisali:  
 
 
Udzielający gwarancji - upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:  
 
................................................................................................................................  
 
 
 
Przyjmujący gwarancje - przedstawiciele Zamawiającego:  
 
................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4-B  do umowy nr ..................... z dnia ..................... r.  



„Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek 
poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego 

oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do 
obowiązujących przepisów „ 

 

str. 26 

 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
o wykonaniu robót 

 
 
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania Wykonawcy (Nazwa)   
 
................................................................................................................................................................... 
 
 niniejszym oświadczam, że: 
1. Roboty budowlane objęte fakturą nr ........................ z dnia ............................ zostały / nie zostały 

(niepotrzebne skreślić ) wykonane przy udziale podwykonawcy/ców (nazwa podwykonawcy/ców )  
 
...........................................................................................................................................................  

2. Wartość robót wykonanych i odebranych objętych niniejszą fakturą wynosi ..................... w tym:  
a) wartość robót wykonanych przy udziale podwykonawcy (nazwa podwykonawcy) .....................  
………………………………………………………………………………………………………wynosi .....................................  
 
b) termin wykonalności zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2 lit. a upływa 
................................... **** ( w razie konieczności powtórzyć pkt. 2 lit. a i b w zależności od liczby 
podwykonawców biorących udział w wykonaniu robót budowlanych objętych fakturą o której 
mowa w pkt. 1 )  
 
c) Na dzień składania niniejszego oświadczenia wynagrodzenie podwykonawcy/-com,  
    którym/-ych mowa w pkt. 1 zostało w całości wypłacone.  
d) Na potwierdzenie nie zalegania z wypłatą wynagrodzenia podwykonawcy/com dołączam:  
      - faktury podwykonawcy/ców wystawione na roboty budowlane, objęte fakturą wykonawcy  
         nr ………………..... z dnia ( o której mowa w pkt. 1 )  

              - potwierdzenia dokonania przelewów wynagrodzenia podwykonawcy/ców.  
 
 
 
 
..................................................................... 
          (  Data, pieczęć i podpis)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr  4 – C do umowy nr .................. z dnia ..................... r.  
 



„Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek 
poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego 

oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do 
obowiązujących przepisów „ 

 

str. 27 

 

 
Oświadczenie    Podwykonawcy 

o rozliczeniu z głównym wykonawcą robót 
 
 
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy (Nazwa)  
 
.................................................................................................................................................................. 
 niniejszym oświadczam, że:  
 

1) wszelkie roszczenia powstałe w wyniku dokonania odbioru częściowego/końcowego* robót z 
tytułu realizacji umowy o podwykonawstwo nr................................ zawartej w dniu 
.....................r. z Wykonawcą .....................................................................................................,  

2) inwestycji pod nazwą„.............................”, zostały zaspokojone przez ww. Wykonawcę w 
pełnej wysokości,  

3)  między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może 
skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiającego o 
zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty.  

 
 
                                                                                                   .....................................................................  
                                                                                                                            (Data, pieczęć i podpis) 

 
 
 
 
 
 *niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr  4 – D  do umowy nr ...................... z dnia ..................... r.  

 



„Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek 
poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego 

oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do 
obowiązujących przepisów „ 

 

str. 28 

 

 
 
 
 

Wykaz Podwykonawców 
 
 
 
 
Niniejszym oświadczam/my, iż zamierzam/my* zaangażować w roboty budowlane/usługi*, będące 
przedmiotem ww. umowy, wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 
Zamawiającego, niżej wymienionych podwykonawców: 
 

L.p. 
Nazwa firmy lub imiona i nazwiska oraz 

dane kontaktowe podwykonawców 
Osoba do kontaktu 

Zakres czynności 
planowanych do 

zlecenia wykonawcy 
1    
2    
….    

 
 
 
 
 
 
 
Jeśli w trakcie realizacji zamówienia ulegną zmianie dane wskazane powyżej niniejszy wykaz należy 
uaktualnić, w tym także w zakresie poinformowania Zamawiającego o nowych podwykonawcach, 
którym w późniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 
  
 
 
...................................................        ………………. .........................................................  
(miejscowość, data)                                                       (podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 *niewłaściwe skreślić 

 
 
 

Załącznik nr 4 – E do umowy nr .................. z dnia ................ r.  



„Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek 
poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego 

oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do 
obowiązujących przepisów „ 

 

str. 29 

 

 
 
 
 

Oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy 
 
 
 

o zatrudnianiu pracowników na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo 
zamówień publicznych Niniejszym oświadczam, iż osoby nie będące kierownikami budowy i 
kierownikami robót, tj. nie będące osobami, które pełnią samodzielne funkcje technicznych w 
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 
1186), a wykonujące w zakresie realizacji niniejszego zamówienia roboty budowlane bezpośrednio 
towarzyszące dostawie, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), zatrudnione są na 
podstawie umowy o pracę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)  
 
 
 
...................................................                   .........................................................  
(miejscowość, data)                                                               (podpis i pieczęć osoby upoważnionej  

do reprezentowania Wykonawcy) 
 


