»Przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii zaktadajgca powiekszenie istniejgcego oddziatu do 6 tozek
poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe oddziatu potozniczo-ginekologicznego i noworodkowego
oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kepnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do
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Oznaczenie sprawy: SPZ0OZ-ZP/1RB/2020 Zatgcznik nr 4 do SIWZ

WZOR UMOWY NR SP ZOZ ZP/1RB/2020

Zawarta W dniu ......ccccevveveeeen. r. w Kepnie pomiedzy:
Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej w Kepnie, ul. Szpitalna 7, 63 -600 Kepno,
reprezentowanym przez:

1. Beate Andrzejewska - Dyrektora
2. Anite Handrysik — Gtéwna Ksiegowa

wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zaktadéw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy Poznan —Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS 000006953, NIP 619 182 70 89

zwanym w tresci umowy ,Zamawiajgcym”

2) e st e
zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” , facznie zwane ,,Stronami”,
zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Zawarcie umowy nastepuje zgodnie z wyborem oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z péin. zm.) pn. .,,Przebudowa oddziatu anestezjologii i
intensywnej terapii zaktadajgca powiekszenie istniejgcego oddziatu do 6 tézek poprzez dobudowe
fragmentu nowej kubatury, przebudowe oddziatu potozniczo-ginekologicznego i noworodkowego
oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kepnie wraz z dostosowaniem trzech klatek
schodowych K1, K2, K3 do obowigzujqcych przepisow ”

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja robot budowlanych pn.,Przebudowa oddziatu anestezjologii
i intensywnej terapii zaktadajgca powiekszenie istniejgcego oddziatu do 6 téiek poprzez
dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe oddziatu potozniczo-ginekologicznego i
noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kepnie wraz z
dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiqzujgcych przepisow ” zgodnie z
zapisami dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej umowy.
2. Integralng czes¢ umowy stanowig nastepujace zataczniki:
a) projekt budowlany,
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
c) przedmiar
d) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, zwana w dalszej czesci umowy ,SIWZ” ( w
zakresie nie ujetym wyzej),
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e) oferta przetargowa Wykonawcy z dnia ......ccceveeeee. wraz ze stanowigcym czes¢ Kosztorysem
ofertowym.
3. Wykonawca uznaje, ze dokumenty stanowigce integralna czes¢ umowy s wystarczajgce i
stanowig podstawe kompletnego zrealizowania zadania

UWAGA: realizacja przedmiotu zamoéwienia bedzie polegata na etapowaniu.

Etapy realizacji przedmiotu zamoéwienia bedg prowadzone wedtug ponizszego harmonogramu:

ETAP | - PRZEBUDOWA ODDZIALU ANESTEZJOLOGII | INTENSYWNEJ TERAPII
ODDZIALU POLOZNICZO - GINEKOLOGICZNEGO

Branza drogowa Xi - 2021
Branza elektryczna Xil - 2021
Branza sanitarna Xil - 2021
Branza ogdlnobudowlana 1-2022

ETAP Il - PRZEBUDOWA TAKTU PORODOWEGO

Branza elektryczna 1l - 2022
Branza sanitarna 1l - 2022
Branza ogdlnobudowlana IV - 2022

ETAP Il - PRZEBUDOWA ODDZIALU GINEKOLOGICZNEGO

Branza elektryczna 1V -2022
Branza sanitarna 1V -2022
Branza ogdlnobudowlana V -2022

ETAP IV - DOSTOSOWANIE TRZECH KLATEK SCHODOWYCH
DO OBOWIAXZUJACYCH PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

Branza ogélnobudowlana VI -2022

4. Wykonawca oswiadcza, iz jest mu wiadome, ze teren, na ktérym jest zlokalizowana
przedmiotowa inwestycja podczas realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie dostepny dla oséb
trzecich, nie zwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca zobowigzuje sie  zachowac
szczegblne srodki ostroznodci i zabezpieczy¢ teren budowy w zwigzku z wykonywaniem robét na
terenie czynnego obiektu. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace wykonawcze
Przedmiotu Umowy , aby wykluczy¢ narazenie uzytkownikéw i osoby trzecie na jakiekolwiek
niebezpieczenstwo.

5. Od momentu przejecia placu budowy (w terminie do 2 dni, liczac od daty zawarcia niniejszej
umowy) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw wobec pracownikdow i oséb trzecich, a takze wobec terenu znajdujgcego sie wokédt

str. 2



»Przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii zaktadajgca powiekszenie istniejgcego oddziatu do 6 ftozek
poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe oddziatu potozniczo-ginekologicznego i noworodkowego
oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kepnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do
obowiqzujqcych przepisow ,,

terenu placu budowy powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz wszelkie szkody
bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére to
szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty objete Przedmiotem Umowy zgodnie z wymogami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

7. Zamodwienie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami sztuki
budowlanej majacymi zastosowanie przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz wymaganiami
SIWZ i umowy.

8. Zamodwienie nalezy wykonaé przy uzyciu nowych wyrobdéw spetfniajagcych wymogi, o ktdrych

mowa w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U z 2020 r. poz. 1333, z pdzn.
zm.), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2020r. poz. 215) oraz
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej dla materiatéw posiadajgcych
odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim.
Na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w odniesieniu do
wskazanych materiatéw, urzagdzen i kompletnych instalacji dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do obrotu oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa(wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, jesli
dokumenty te sporzadzone sa w jezyku obcym), a dla materiatdw nie objetych certyfikacjg
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac i wykonywaé polecenia 0oséb sprawujgcych nadzér nad
realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajgcego, w tym ze strony Inspektora Nadzoru.

§2
Obowiazki Wykonawcy i Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest do:
a)wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa;
b) protokolarnego przejecia terenu budowy i dokonania przed rozpoczeciem prac, niezbednych
zabezpieczen terenu budowy;
c) zabezpieczenia strefy roboczej przed dostepem oséb trzecich poprzez ogrodzenie, oznakowanie;
d) wystgpienia do Zamawiajgcego o ustalenie warunkdéw przytaczenia i poboru energii elektrycznej
na potrzeby robét;
e) prowadzenia robdt w sposdéb nie powodujgcy dewastacji pomieszczen i terenu Szpitala;
f) prowadzenia robdt w sposéb zapewniajgcy wymagane warunki techniczno-uzytkowe;
g) utrzymanie w nalezytym porzadku i czystosci terenu budowy;
h) zapewnienia bezpieczeristwa oséb przebywajacych w otoczeniu miejsca wyznaczonego
granicami placu budowy;
i) zabezpieczenia podtég i innych powierzchni (np. folig) narazonych na zniszczenie lub zabrudzenie;
j) dbania o nalezyty porzadek na terenie budowy, sprzatniecia i umycia okien po zakoniczeniu robot w
pomieszczeniach, w ktérych wykonano roboty;
k) sktadowanie gruzu i odpaddw z rozbiérek w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do tego
celu, ustawionych w miejscach uzgodnionych z administracjg obiektu, a po zakoriczeniu robodt
catkowite uporzadkowanie terenu;
1) uporzadkowania terenu robdt po zakonczeniu robét, przed zgtoszeniem do odbioru;
m) sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
n) rejestracji urzadzen w UDT, ktore takiemu obowigzkowi podlegajg wraz z optatami,
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0) przygotowania i zamontowania instrukcji obstugi dla urzgdzen tego wymagajacych oraz
przeszkolenie w tym zakresie pracownikéw oraz przekaza¢ w dniu odbioru koncowego
harmonogramu przeglagdéw okresowych zamontowanych przez niego w ramach realizacji niniejszej
umowy urzadzen i instalacji,
p) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,
g) zainstalowania zewnetrznego dZwigu przeznaczonego do transportu wszelkich towaréw i
materiatéw budowlanych,
r) zorganizowania na wiasny koszt odpowiednio zabezpieczonego zaplecza budowy (tj. miejsca na
sktadowanie wszelkich towaréw i materiatéw budowlanych oraz miejsca na zaplecze dla
pracownikéw),
s) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, w tym przeprowadzenie catej
procedury zwigzanej z jego uzyskaniem,
t) wykonania swiadectwa energetycznego budynku przed uzyskaniem zezwolenia na uzytkowanie
obiektu,
u) aktualizacji zapisdw harmonogramu na wniosek kazdej ze Stron umowy,
v) zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru budowlanego;
w) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania roboét przed ich
zniszczeniem,
X) prowadzenia i przechowywania z nalezytg starannos$ci wewnetrznego dziennika robét zgodnie z
zapisami specyfikacji wykonania i odbioru robét oraz zgtaszania Zamawiajgcemu odbioru kazdego
elementu robét;
y) natychmiastowego przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz z
dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do odbioru;
z) dostarczenia Zamawiajgcemu niezbednych atestéw na uzyte materiaty budowlane i instalacyjne.
aa) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koficowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad;
bb) zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace srodowisko i
uzytkownikdéw obiektu;
cc) koordynacji robét podwykonawcéw;
dd) przywrdcenia na wiasny koszt do stanu pierwotnego zaplecza budowy zorganizowanego przez
Wykonawce wraz z usunieciem szkdd spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji
roboét, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
ee) usuwania usterek i wad w ramach gwarancji i rekojmi, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;
ff) okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru dokumentow dopuszczajgcych
do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie wskazanych
materiatow;
gg) wykonania na wtasny koszt wszelkich badan wymaganych odrebnymi przepisami, oraz badan
laboratoryjnych w przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci stosowanych materiatow;
hh)  wykonania catosci robot okreslonych niniejszg umowg z materiatdow wtasnych lub
podwykonawcéw;
ii) wspdlnie z Zamawiajgcym — odbioru robdt wykonanych przez podwykonawcow;
ji) usuniecia i utylizacji odpaddw;
kk) zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy;
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Il) prowadzenia robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy w godzinach od 8 do 18 przez 6
dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty wtgcznie (lub w innym terminie uzgodnionym z

Zamawiajgcym);

mm)na zadanie Zamawiajacego, do bezzwtocznego wykazania sie, ze osoby realizujgce zamodwienie

zatrudnione sg na podstawie umowy o prace, Zamawiajacy zazgda okazania kopii dokumentacji

pracowniczo —zusowskiej lub ztozenia o$wiadczen na okoliczno$¢, czy osoby swiadczgce roboty
wskazane w przedmiocie zamdéwienia sg zatrudnione na podstawie umowy o prace;

nn) przestrzegania zasad BHP i p.-poz. na terenie Szpitala.

00) zgtoszenie Zamawiajgcemu wszystkich podwykonawcéw i uzyskanie zgody Zamawiajacego na

wykonanie prac objetych umowag przez podwykonawcdw,

2. Wykonawca dokona przejecia terenu budowy objetym zakresem niniejszej umowy, na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

3. Z dniem przejecia od Zamawiajgcego terenu robdt, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych za szkody wyrzadzone na tym terenie.

4. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, opracuje harmonogramu robét
budowlanych, ktéry zawierac bedzie kolejnosé¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia
robét sktadajacych sie na przedmiot umowy. Harmonogram robdt bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram robdt bedzie stanowié
podstawe realizacji przedmiotu umowy w zakresie kolejnosci i terminowosci wykonania robét.

5. W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu harmonogramu do zatwierdzenia w
okreslonym terminie, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 100,00 zt
(stownie: sto ztotych00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

6. Harmonogram moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przepisami dotyczgcymi realizacji przedmiotu umowy i
warunkami Zamawiajgcego zawartymi w SIWZ i przyjmuje wszystkie tam zawarte wymagania i
zobowigzania.

8. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego
Dokumentacje oraz niezbedne dokumenty formalno-prawne uprawniajgce doprowadzenia robdét
budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za kompletnos¢ Dokumentacji niezbednej
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do powofania kierownika budowy, ktéry bedzie wykonywat
wszystkie obowigzki przewidziane dla tej funkcji, w szczegdlnosci prowadzit dziennik budowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajaca z
profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, standardami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz zgodnie z zaleceniami
nadzoru inwestorskiego.

11. Wykonawca wykona roboty z nowych materiatdow wtasnych oraz zobowigzany jest do ich
nalezytego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utrata.

12. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla
materiatow przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem, na podstawie
przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci oraz innych wymaganych dokumentéw.

W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do wbudowania dokona
wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.
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13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca odpowiada za jakos¢ uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych. Zobowigzany jest
dostarczy¢ na zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru stosowne certyfikaty, aprobaty,
deklaracje zgodnosci itp. potwierdzajace ich jakos¢.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru okaza¢, na wbudowane i zastosowane materiaty: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng, atesty
oraz inne dokumenty wymagane prawem, w tym wraz z ich ttumaczeniem na jezyk polski w razie
koniecznosci a po wykonaniu umowy przekazaé je Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy takze do wykonania robdt
budowlanych, ustug lub dostaw, ktéorych koniecznos¢ wykonania ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byty wyraznie wymienione w Umowie,
jego Zatgcznikach lub wykraczaty poza szczegdtowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte,
ale ktoére posiadajgcy odpowiednig wiedze i doswiadczenie Wykonawca mogt lub powinien byt
przewidzie¢ w $wietle obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych,
jak réwniez wiedzy technicznej i doswiadczenia oraz przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie
inwestycji

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia jakichkolwiek rzeczy Ilub czesci nieruchomosci,

znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy,

odbudowy lub wymiany na nowe.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy na witasny koszt i wtasnym staraniem, w zakresie realizacji

robét w niniejszym zamowieniu, nalezy réwniez:

1) organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy oraz miejsca realizacji przedmiotu umowy,

2) zgtoszenie odpowiednim organom o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac,

3) prowadzenie ochrony przejetego obiektu, urzadzen i mienia,

4) prowadzenie dziennika budowy,

5) w przypadku zuzycia mediéw Zamawiajgcego (takich jak: woda, energia elektryczna, ciepto)
pokrycie kosztédw ich rdwnowartosci. Wykonawca w dniu przekazania placu budowy zatozy
na wiasny koszt podlicznik energii elektrycznej. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu
umowy bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej. Rozliczenia za energie
elektryczng odbywac sie bedg wedtug stanu podlicznika. Koszty zuzycia wody objete zostaja
ryczattem wynoszgcym 500 zt miesiecznie. Uiszczenie zaptaty za w/w media nastgpi na
podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, termin zaptaty wynosi 7 dni od
momentu jej doreczenia,

6) utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkéd, usuwanie na
biezgco na wtasny koszt zbednych materiatéw, odpaddw, smieci, urzadzen prowizorycznych,
ktdre nie sg juz potrzebne do dalszego wykonywania przedmiotu umowy,

7) Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt i ryzyko do utylizacji materiatéw rozbiérkowych
tj. wszelkich materiatéw i urzadzen, powstatych w wyniku prac rozbidrkowych itp. Prace te
nalezy wykonywac zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.
U.z 2020 ., poz. 797), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w
gminach (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.1439.) oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
miejscowymi,

8) Wykonawca jest zobowigzany sktadowaé materiaty i urzgdzenia nie stwarzajgc przeszkod
komunikacyjnych,

9) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a takze pracownikom Nadzoru Budowlanego lub Inspekcji Pracy,
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10)

11)

12)

dostepu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc gdzie wykonywane sg roboty
budowane lub gdzie przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z przedmiotem umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru,
uczestniczenia w czynnosciach odbioru i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad. Odbiory
czesciowe beda prowadzone zgodnie z etapami realizacji przedmiotu zamodwienia
okreslonymi z §1 ust.3 oraz zgodnie z Harmonogramem robdét, o ktérym mowa w §2 ust.4
powyzej.

zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamdwienia zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane,

zapewnienie odmiennej odziezy dla wszystkich pracownikéw gtéwnego wykonawcy oraz
odmiennej odziezy dla wszystkich ewentualnych podwykonawcéw znajdujacych sie na
terenie budowy w sposéb zapewniajacy ich wizualnie fatwg identyfikacje (np.: nazwa firmy
na kamizelce pracownikéw).

18. Wykonawca oswiadcza ze:
1) posiada wazng na czas realizacji przedmiotu zamdwienia polise dobrowolnego ubezpieczenia

OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci,

2) ponosi petng odpowiedzialno$é wobec Zamawiajgcego za roboty i ustugi wykonane przez jego

3)

4)

podwykonawcow,

ponosi petng odpowiedzialno$s¢ wobec Zamawiajgcego, jego mienia oraz oséb trzecich z
powodu strat, uszkodzen i szkdd zwigzanych i wyniktych podczas i w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy tozsamy jest z zakresem
odpowiedzialnosci wynikajgcym z Kodeksu Cywilnego,

ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci
praw z patentéw, praw autorskich i praw do wzoréw uzytkowych w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami,

5) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz

6)

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen i wyposazenia
znajdujacych sie na terenie budowy oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie
na terenie budowy oraz bezposredniego sgsiedztwa terenu budowy; wystgpienie takich
szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania przedmiotu
umowy;

z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych —w tym
wywotanych ingerencjg oséb trzecich —opdzniedn w wykonaniu robdét jak i w usuwaniu
stwierdzonych wad i usterek,

8) zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie,

9)
10)

9)

wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie ze ztozong Ofertg,

posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
Umowy,

zatrudnia na podstawie umowy o prace osoby, wykonujgce w zakresie realizacji zamdwienia
czynnosci wynikajgce z przedmiaru robdt branzy budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz
kanalizacyjnej, polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. —Kodeks Pracy (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), na zasadach opisanych
w § 9 umowy.
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§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy
jeden kompletny egzemplarz dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z
dokumentacjg rowniez pod wzgledem jej kompletnosci w zakresie wykonania przedmiotu
umowy i zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci uzupetnienia tej dokumentacji jezeli jest
to konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i wspdtdziatania z Zamawiajgcym
w tym zakresie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za kompletno$é dokumentacji potrzebne;j
do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie do 2 dni, liczac od
daty zawarcia niniejszej umowy .

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do odbioru wykonanych robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 niniejszej umowy oraz ptatnosci (zapfaty) ceny
umowy za wykonane i odebrane roboty budowlane.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do wspodtdziatania z Wykonawca w celu sprawnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapfaty wynagrodzenia w sposéb okreslony w § 6 niniejszej
Umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do audytowania miejsca realizacji robét budowlanych oraz
wydawania kierownikowi robdt za posrednictwem Inspektora Nadzoru zalecen w zakresie
realizacji rob6ot budowlanych oraz bezpieczenstwa na terenie objetym inwestycjy. W razie
nieprzestrzegania uzasadnionych zalecenn uprawnieni pracownicy Zamawiajgcego wezwa
Wykonawce do zaniechania naruszen przepisow i zalecen i wyznaczg Wykonawcy termin nie
krétszy niz 5 dni na zaniechanie w/w naruszen. W przypadku gdy Wykonawca pomimo
dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiajgcego i wyznaczenia mu dodatkowych terminéw w
odniesieniu do mieszczacych sie w zakresie dotychczasowych naruszen nadal bedzie nie
przestrzega¢ zalecen, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy.

§4
Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Catkowity i ostateczny termin realizacji przedmiotu zaméwienia- 31 LIPIEC 2022 rok .
Jednoczesnie Zamawiajacy informuje Wykonawcdw, iz realizacji przedmiotu umowy polega na
etapowaniu i wigzace sg réwniez kolejne etapy realizacji i zakoAczenia robdt przypadajgce na
poszczegdblne etapy prac.

2. O terminie zrealizowania zadania decyduje data uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich nalezytych staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien
w realizacji robdt objetych przedmiotem umowy oraz zobowigzany jestniezwlocznie
poinformowadé Zamawiajgcego o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci moggcych skutkowac lub
skutkujgcych opdznieniem.

4. W przypadku przerwania robot Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomic na pismie
o tym fakcie Zamawiajgcego wraz z podaniem przyczyny przerwania robét.

5. Zamawiajgcy nie ma obowigzku rozpatrywania wniosku o przedtuzenie terminu wykonania
umowy, jezeli Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od zaistniatej okolicznosci, nie przedtozy
szczegbtowego wniosku wraz z uzasadnieniem o przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy.

§5
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. ovowngehygeyenpiLepeoN .,
Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacy powotuje wiodgcego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (koordynatora), ktérym
JEST © rerrrrrrerenrersr s s s ese s s e asnesr e e sessns e nasa e e sasn sesasannere s

2. Inspektor Nadzoru (koordynator) dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz petni biezgcy nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy ze strony
Zamawiajgcego.

3. Pracownikiem Zamawiajgcego uprawnionym do kontaktéw z Wykonawcg jest ......ccccceeecuvrreennnn. ,

fUNKCIE vovveeee e, sl e,

§6
Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci: brutto ......cccoeeeevveeeeinnnnen, zt (stownie: .oooeeeiiviiiiiieeeeeeeee, z1).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu przepiséw art. 632 Kc i
nie podlega waloryzacji z tytutu skutkéw inflacji, ten rodzaj wynagrodzenia okreslony zostat w
przepisie art. 632 nastepujaco:

»§ 1. Jezeli strony umdwity sie o wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujqcy zamowienie nie moze
zqdac podwyzZszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byfo
przewidziec¢ rozmiaru lub kosztow prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktdrej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie
dzieta grozitoby przyjmujgcemu zamowienie razqcq stratq, sqd moze podwyziszy¢ ryczaft lub
rozwigzac¢ umowe.”

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, a w szczegolnosci:

1) wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne o ile
powstang i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym opfaty
administracyjne lub inne optaty publicznoprawne jezeli zaistnieje koniecznos¢ ich poniesienia,

2) wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robdét budowlanych, zakupem i montazem urzadzen,
przewidzianych do wykonania przedmiotu Umowy w tym robocizne, prace sprzetu, transport
zewnetrzny, koszty jednorazowe, obstuge geodezyjng, geotechniczng zaréwno wykonywang
sitami witasnymi, jak i zlecong podwykonawcom, opracowanie dokumentacji powykonawczej,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, koszty ogélne budowy i zarzadu, ryzyko,
odszkodowania za szkody powstate w trakcie realizacji robét, koszty wszelkich innych robdt
budowlanych lub prac nie wskazanych wprost w dokumentacji projektowej, a niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, w tym zwtaszcza koszty wszelkich robdét przygotowawczych,
koszty zwigzane z organizacjg i oznakowaniem terenu budowy, zaplecza budowy i ich otoczenia,
prac porzgdkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy (np.
wody, energii elektrycznej, dozorowania terenu budowy),

3)wszystkie koszty zwigzane z wywozem i utylizacjg odpaddw po robotach budowlanych,

4) wszystkie koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy w okresie rekojmi i gwarancji,

5) zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw, mogacych
wystgpi¢ w trakcie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym oraz wszystkie inne koszty (w tym
koszty ubezpieczenia budowy, dokumentacji powykonawczej oraz dodatki za utrudnienia),
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ewentualnych odszkodowan za szkody powstate w trakcie realizacji robdt, dopuszczenia do
pracy,

6) wszystkie inne koszty wynikajgce z innych obowigzkéw Wykonawcy, przewidzianych w
Umowie oraz ktérych poniesienia wymaga nalezyta realizacja przedmiotu zamdwienia, miedzy i
innymi zwigzane z odbiorami koricowymi.

4. Przyjmuje sie, ze roboty nieujete w przedmiarze robdét a okreslone i ujete Umowie, SIWZ,
dokumentacji technicznej, STWIOR, zostaty ujete w Cenie Umownej. Wykonawca zobowigzany
jest w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1, takze do wykonania robdét budowlanych,
ustug lub dostaw, ktérych koniecznos$é wykonania ujawni sie w trakcie wykonywania Umowy (np.
gdyby prace nie byly wyraznie wymienione w Umowie, jego Zatacznikach lub wykraczaty poza
szczegdtowe wyliczenia czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktére posiadajacy odpowiednia
wiedze i doswiadczenie wykonawca powinien byt przewidzie¢ w $wietle obowigzujacych
przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej i
doswiadczenia).

5. Niewtasciwe oszacowanie ilosci robdt, dostaw i ustug nie bedzie miato zadnego wptywu na
wynagrodzenie umowne, okreslone w ust. 1, oraz nie zwolni Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wykonanie w petnym zakresie wszystkich robot, dostaw i ustug zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami niezbednych do wykonania przedmiotu umowy.

6. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci
bedg dokonywane w tej walucie.

7. W przypadku rozwigzania, odstgpienia lub wypowiedzenia niniejszej umowy przed uptywem
okresu na jaki umowa zostata zawarta Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie proporcjonalne w
stosunku do stopnia wykonania robdt budowlanych.

8. Rozliczenie robét przerwanych lub niedokonczonych nastgpi na koszt Wykonawcy, na podstawie
stawek i cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie wykonawczym na podstawie
inwentaryzacji wykonanej przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego.

9. Wynagrodzenie za roboty konieczne do wykonania w $wietle zapiséw art. 144 ust. 1 pkt 3i 6:

a) wprowadzenie przez Zamawiajgcego robdt nieobjetych zamdwieniem podstawowym i
niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na
podstawie aneksu zmieniajgcego do umowy, poprzedzonego protokotem koniecznosci
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

b) roboty te bedg prowadzone przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.,

c) wynagrodzenie za powyisze roboty ustalone bedzie kosztorysem szczegétowym,
sporzgdzonym na podstawie KNR lub KNNR z zastosowaniem czynnikdw cenotwérczych wg
............................... z zastrzezeniem, ze nie mogq przekroczy¢ $rednich cen krajowych i czynnikdéw
kalkulacyjnych za kwartat poprzedzajgcy sporzgdzenie wyceny. Ceny materiatdw nie
wystepujgcych w cennikach nalezy przyja¢ wedtug faktur.

d) W przypadku ograniczenia przez zamawiajgcego zakresu robot, o ktérych mowa w § 1
umowy, wynagrodzenie ryczattowe zostanie pomniejszone o warto$¢ robdt, od wykonania
ktorych odstgpiono. Wartos¢ tych robdt zostanie ustalona na zasadach okreslonych w ust. 9 lit. c.

§7
Zasady ptatnosci
1. Ptatnosci beda nastepowad fakturami czesciowymi —w trakcie realizacji robét, wedtug poziomu
ich zaawansowania proporcjonalnie do przerobu zakresu zaawansowania robdt wykonanych
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w

10.

11.

12.

13.

14.

15.

obowiqzujqcych przepisow ,,

przez Wykonawce i odebranych na podstawie protokotéw czesciowych robét odebranych przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przewidziat podziat
zadania na etapy, ktére zostaty opisane w Harmonogramie rzeczowo —finansowym i
wykonywane zgodnie z projektem budowlanym.
Podstawg do wystawienia faktur stanowié bedzie spisany protokét odbioru czesciowego robét,
odebranych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, podpisany przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz uprawnionych przedstawicieli podwykonawcéw.
Do kazdej faktury Wykonawca dotgczy rozliczenie rzeczowo-finansowe.
Faktura musi by¢ wystawiona na podmiot okreslony w preambule umowy zgodnie z jej zapisami,
musi zawiera¢ nazwe zadania inwestycyjnego i numer umowy.
Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia do siedziby jednostki Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury.
Za dzien zaptaty bedzie uznany dzien, w ktérym zostanie obcigzony rachunek bankowy
Zamawiajacego.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom (kopie faktur wystawione przez podwykonawce oraz
potwierdzenia dokonania przelewéw na rachunki podwykonawcéw z rachunku Wykonawcy).
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac bieg terminu zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, w
przypadku nie dostarczenia dokumentdw potwierdzajgcych catkowite rozliczenie z
podwykonawcami za wykonane roboty, dostawy i ustugi zwigzane z realizacjg inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajgcemu wszelkich wyjasnie w zakresie
zawartych uméw z podwykonawcami, w formie okreslonej przez Zamawiajgcego, a w
szczegblnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez strony.
Wykonawca ma prawo przedtozy¢ Zamawiajgcemu cesje naleznego wynagrodzenia (lub czesci
naleznego wynagrodzenia) na podwykonawce, z ktérym zostata zawarta i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedfozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
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16.

17.

18.

20.

1) nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
Przepisy art. 143a-143d ustawy prawo zaméwien publicznych nie naruszajg praw i obowigzkéw
zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z
przepiséw art. 6471ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny.

Zamawiajgcy majac na uwadze przepisy ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) wymaga ztozenia po zawarciu
umowy oswiadczenia przez Wykonawce, czy zamierza przesyta¢ do Zamawiajgcego droga
elektroniczng ustrukturyzowane faktury elektroniczne.

21.Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosc za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci tzw. Split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie
ptatnosci w terminie ustalonym w umowie.

22.Podzielong ptatnosé tzw. Split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach bezgotéwkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapfaty dla czynnych
podatnikdw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (na. Zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnienia z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

23.Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w

systemie podzielonej ptatnosci tzw. Split payment, a jego rachunek bankowy wskazany w
umowie znajduje sie na biatej liscie czynnych podatnikédw VAT oraz jest objety mechanizmem
split payment.
§8

Podwykonawcy
Wykonawca moze przy wykonywaniu przedmiotu umowy powierzyé podwykonawcom
prace/roboty, na zasadach okreslonych w SIWZ i niniejszej umowie.
Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, jest zobowigzany uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego na wykonanie przedmiotu umowy przez podwykonawce oraz podaé
Zamawiajgcemu nazwy firmy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zakresu robodt, ktore bedzie
wykonywat osobiscie lub za pomocg podwykonawcow.
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4. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajagcemu wszelkich wyjasnien w zakresie
zawartych uméw z podwykonawcami, w formie okreslonej przez Zamawiajacego, a w
szczegolnosci zwigzanych z prawidtowoscig ich realizacji przez strony.

5. Na warunkach szczegétowo okreslonych w niniejszej Umowie Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zlecenia przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy podwykonawcom, za ktérych dziatanie lub
zaniechanie Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢. Zamawiajgcy dopuszcza takie
dalsze podwykonawstwo.

6. Zlecenie wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci przedmiotu
umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania wykonawcy oraz jego wtasnych pracownikow.

7. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy nastgpi na podstawie odbioru robét
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, tzn. najpierw Podwykonawca od
dalszego Podwykonawcy, nastepnie Wykonawca od Podwykonawcy, a nstepnie Zamawiajacy od
Wykonawcy

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty
potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonaweca lub
dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity
zatacznik do tej umowy,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zgdanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

7) Podwykonawca jest zobowigzany do zatrudniania pracownikdéw na podstawie umowy o prace,
na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej umowy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie
po podpisaniu, wczesniej zaakceptowanego projektu, Umowy o podwykonawstwo.
Strony przyjmuja, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z
podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 5 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z podwykonawca lub jej projektu, wraz z
czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie takiej umowy.
Umowy o podwykonawstwo , o ktérych mowa w ust. 7, powinny by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy.
W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie Umowy Podwykonawczej,
Wykonawca zobowigzuje sie:
1) dokonywac odbioru robét od podwykonawcy przed przedstawieniem ich do odbioru przez
Zamawiajgcego;
2)na kazde zgdanie Zamawiajacego, udzieli¢ w formie pisemnej, w terminie do 2 dni od
otrzymania pisma Zamawiajgcego, wszelkich informacji o kwotach wynagrodzenia naleznych
Podwykonawcy z tytutu wykonania robét objetych Umowg Podwykonawczg oraz przedstawié
kopie dokumentdw potwierdzajgcych odbidr tych robét od Podwykonawcy lub zgtoszone
zastrzezenia, termin odbioru tych robét lub zgtoszenia zastrzezen oraz zaptate wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy a nadto przedstawié wszelkie dokumenty, ktérych zgdac¢ bedzie
Zamawiajgcy na potwierdzenia powyzszych okolicznosci;
3)na kazde zgdanie Zamawiajacego, niezwtocznie po jego otrzymaniu, wstrzymaé wykonywanie
robét przez podwykonawce.
Wprowadzenie podwykonawcdw nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatku za generalne
wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkdéw niniejszej umowy.
Wykonawca gwarantuje, ze okres odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancjiza wady roboét
wykonanych przez podwykonawcdw nie bedzie krétszy od okresu jego odpowiedzialnosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwitocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta Umowa o
Podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajgce umowe Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
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§9
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zatrudnia na podstawie umowy o prace osoby, wykonujgce w zakresie realizacji
zamoéwienia czynnosci wynikajgce z przedmiaru robdét branzy budowlanej, sanitarnej,
elektrycznej oraz kanalizacyjnej, polegajgce na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —Kodeks Pracy (t.j.Dz.U. z 2029 r. poz. 1320)

2. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajacego do przedtozenia oswiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wskazanych w ust. 1. Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng okreslong w § 13 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamowienia.

6. Nieprzedtozenie dokumentu, o ktérym mowa w ust. 2, nieztozenie wyjasnien, o ktérych mowa w
ust 5 lit. b lub odmowa Wykonawcy przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego bedzie
traktowane jako niedopetnienie obowigzku zatrudniania pracownikéw na podstawie umowy o
prace.

7. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcy. Zapisy ust. 2-6 stosuje sie
odpowiednio.

8. Obowiazek, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie nie dotyczy zatrudniania oséb bedacych
kierownikami budowy i kierownikami robdt, tj. bedgcych osobami, ktore petnig samodzielne
funkcje technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny brutto
podanej w ofercie, tj ...ccccveeeeeeeeiiiiiennns zt w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczern Zamawiajgcego
wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy.

3. Kwota stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dokonania bezusterkowego koricowego odbioru
przedmiotu umowy potwierdzonego podpisanym przez Zamawiajgcego protokotem odbioru,
albo zostanie zatrzymana w catosci lub odpowiedniej czesci, gdy Zamawiajgcy wniesie
zastrzezenie co do nalezytego wykonania umowy.

4. Kwota stanowigca 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolniona
Wykonawcy nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
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5. Wykonawca ma prawo zmieni¢ forme zabezpieczenia na inng przewidziang przepisami Ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznos$ci zmiany umowy.

6. W razie wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w
przypadku wniesienia przez Wykonawce w/w zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu,
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio termin jego waznosci nie pdzniej niz w
terminie 14 dni przed uptywem terminu waznosci.

7. W przypadku nieprzedtuzenia zabezpieczenia Zamawiajgcy wstrzyma najblizszg ptatnos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do czasu przedtuzenia zabezpieczenia. Fakt wstrzymania
ptatnosci naleznosci dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia odsetek z tytutu odroczenia
terminu pfatnosci do momentu dostarczenia zabezpieczenia.

8. Rozwigzanie umowy, w tym odstgpienie od umowy nie powoduje wygasniecia podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy. Zamawiajacy na zgdanie wnoszgcego zabezpieczenie zwraca oryginat
dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz w pieniadzu,
pozostawiajgc w dokumentacji jego odpis poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem.

Na odpisie powinno by¢ zaznaczone, ze zabezpieczenie zostato zwrdcone. Zwrot oryginatu
dokumentu mozliwy jest tylko po uptywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenia.

§11
Odbiér koncowy
1. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru koricowego:

1) odbioru koricowego przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego dokonuje komisja
odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego,

2) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru korcowego robét.
Gotowosé, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym musi byé potwierdzona wpisem Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy. O terminie wykonania przedmiotu umowy decyduje data
zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego robét, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku kiedy roboty nie zostaty zakoriczone zgtoszenie nie jest skuteczne.

3) odbidr koricowy przedmiotu umowy nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 7 dni, liczac od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru zadania, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 2.

4) jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru koricowego nie osiggnat

gotowosci do odbioru koncowego, w szczegdlnosci z powodu niezakohczenia robdt,
nieprzeprowadzenia wszystkich prob i badan lub stwierdzenie wad, Zamawiajgcy odmowi
odbioru koricowego, stwierdzone przy odbiorze braki/wady umieszcza sie w protokole
odmowy odbioru koricowego, wraz z wyznaczeniem terminu ich uzupetnienia/usuniecia.
Po uzupetnianiu brakéw/usunieciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zgtosic¢
osiggniecie gotowosci do odbioru koncowego i uzyska¢ potwierdzenie jej osiggniecia przez
inspektora nadzoru w trybie opisanym w ust. 1 pkt 3. O terminie wykonania przedmiotu
umowy decyduje data zgtoszenia gotowosci do odbioru kofcowego robdt, potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru po uzupetnieniu brakéw/ usunieciu wad bedacych przeszkodg do
odbioru koncowego zgtoszonego wczesniej.
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5) po potwierdzeniu gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy nowa date
odbioru koicowego, ktdry zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym w ust. 1 pkt 3,
6) jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze odméwié odbioru korcowego
do czasu usuniecia wad i zazgda ich usuniecia wyznaczajac odpowiedni termin,
b)jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia lub jest to ekonomicznie nieuzasadnione to:
- Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §13 umowy oraz domaganie sie od Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na

skutek opdznienia.
§12
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca poprzez podpisanie protokotu odbioru ostatecznego robdt udziela Zamawiajgcemu
60 — miesiecznej rekojmii gwarancji jakosci na roboty objete catym przedmiotem zamowienia (w
tym na uzyte materiaty budowlane, elementy wbudowane i inne wyroby miedzy innymi takie jak
filtry od central klimatyzacyjno — wentylacyjnych). W przypadku odbioréw czesciowych
odpowiedzialnos¢ biegnie od odebrania robdt protokotem czesciowym, a konczy facznie z
uptywem odpowiedzialnosci za roboty odebrane protokotem korncowym, liczac od dnia
koricowego odbioru robdt.

2. W razie watpliwosci Umowe poczytuje sie za dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577
kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca udziela takze ....... miesiecznej gwarancji na dostarczone dostawy i zamontowane w
ramach realizacji przedmiotu zamdwienia materiaty i urzadzenia zgodnie z uwzglednieniem nizej
wymienionych zasad:

a) jezeli termin gwarancji udzielony przez dostawce/producenta:
-jest krétszy od terminu gwarancji udzielonej przez wykonawce, przyjmuje sie termin ......
miesiecy liczagc od dnia spisania protokotu odbioru koricowego
- jest dtuzszy niz gwarancja udzielona przez Wykonawce, przyjmuje sie okres gwarancji w
wymiarze rownym okresowi gwarancji dostawcy/producenta.

4. W trakcie okresu gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne z
udziatem Wykonawcy o czym powiadomi Wykonawce na 14 dni przed planowanym przeglagdem.
Z przegladow gwarancyjnych sporzadza sie protokot zawierajgcy ustalenia dokonane w trakcie
przeglagdu —ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

5. Odbidor pogwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne zgdanie Wykonawcy. Data
podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego bez uwag bedzie oznaczata zakonczenie
obowigzywania gwarancji.

6. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji po uptywie terminu okreslonego w
ust. 1, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadzie przed jego uptywem.

7. Zawiadomienie Wykonawcy o wykryciu wady moze zostaé¢ dokonane w formie pisemnej, faksem
lub e-mailem. Zamawiajacy zawiadamiajagc Wykonawce o wadzie wyznaczy mu jednoczes$nie
termin do jej usuniecia nie dtuzszy niz miesigc. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach termin
ten moze by¢ diuzszy.
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8. W przypadkach spornych Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu ich wyjasnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego.

9. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub ich nie usunie, zgtoszone wady mogg zostac
usuniete przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim
przypadku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce uzasadnionymi kosztami usuniecia wady
poniesionymi przez Zamawiajgcego.

10. Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotfach pousterkowych.

11. W zakresie nieuregulowanym umowag gwarancji jakosci stosuje sie odpowiednie postanowienia
kodeksu cywilnego.

§13
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej:
1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust.1 —-w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6ust. 1 za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia,
2) za opdznienie w usunieciu wad lub usterek zgtoszonych w okresie gwarancji w wyznaczonym
terminie -w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dziefh opdznienia,
3) za odstgpienie lub wypowiedzenie umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy -w wysokosci 15% catkowitego wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 6 ust. 1,
4) za odstgpienie lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego -w wysokosci 15% catkowitego wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 6 ust. 1.
5) z tytutu odstgpienia lub wypowiedzenia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w
wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
6) za wprowadzenie na budowe nie zgtoszonego podwykonawcy w wysokosci 3% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy ujawniony przypadek.
7) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 500,00zt brutto (stownie: pieéset
ztotych00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Strona zobowigzana dokona zaptaty kar umownych przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doreczenia mu zadania zaptaty. W
razie opdznienia w zaptacie kary umownej Zamawiajgcy moze zgdac odsetek ustawowych za
opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opdznienia.

3. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ przez
potracenie kary z wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury.

4. W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg, na podstawie ktérej Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia zarowno kary
umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z innych
tytutow.
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6. Kazdy z przypadkéw okreslony w ust. 1 stanowi samodzielng podstawe do naliczenia kar
umownych.

7. Wykonawca moze zwolni¢ sie z odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar w przypadku dziatania sity
wyzszej oraz jezeli wykonanie Umowy nie byto mozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego. Kary nie beda naliczone tylko za okres trwania przeszkody spowodowanej
okolicznosciami wskazanymi w zdaniu poprzednim. Strony zgodnie potwierdzajg, ze zawierajg
niniejsza Umowe w okoliczno$ciach panujgcej w Polsce sytuacji epidemicznej w zwigzku z
zagrozeniem zakazenia koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) i wynikajgcymi z tej sytuacji i
wprowadzonymi ograniczeniami w przemieszczaniu sie i swobodnym prowadzeniu Dziatalnosci
gospodarczej oraz funkcjonowaniu organdw administracji publicznej. Wykonawca oswiadcza i
potwierdza, ze dokonat profesjonalnej oceny zaistniatej na dzieh zawarcia Umowy sytuacji i wziat
pod uwage okolicznos¢ wskazang w zdaniu poprzedzajagcym, w szczegdlnosci uwzglednit
utrudnienia w wykonywaniu Przedmiotu Umowy. W zwigzku z tym Wykonawca zrzeka sie prawa
do powotywania sie na te okolicznos¢ w przysztosci jako okolicznosci sity wyzszej lub
nadzwyczajnej zmiany stosunkdw.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych w przypadkach, w ktérych nie przewidziano mozliwosci naliczenia kar umownych.

9. W przypadku wykonania przedmiotu zamowienia z wadami, Zamawiajgcy ma prawo do:
1)obnizenia wynagrodzenia,
2)odstgpieniu od umowy -nie moze tego zrobic, jesli wady sg nieistotne,
3)zadac¢ wymiany na dzieto wolne od wad,
4)zadac usuniecia wady w wyznaczonym terminie.

10. Obnizenie wartosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w
ust.9 pkt 1 nastgpi w drodze stosownego osSwiadczenia Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez koniecznosci odrebnego wzywania
Wykonawcy do ich zaptaty.

§14
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji robét budowlanych albo zaniechat
ich realizacji przez okres co najmniej 10 dni z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i
pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do podjecia robét w terminie okre$lonym
przez Zamawiajgcego, nie czyni tego.

2) zostanie ztozony zasadny wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy albo ogtosi on
likwidacje przedsiebiorstwa,

3) zostanie wszczete postepowanie naprawcze z wierzycielami Wykonawcy,

4) Wykonawca wprowadzi podwykonawce na teren budowy z naruszeniem warunkéw
okreslonych w Umowie,

5) Wykonawca pomimo wezwania, do usuniecia naruszenia, nie wykonuje robét zgodnie z
Umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

6) Wykonawca narusza przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska,

7) Jezeli stwierdzone w trakcie odbioru wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodni z
przeznaczeniem,
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8) w przypadku i na zasadach okreslonych w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia wystgpienia
okolicznosci wskazanych w pkt. 1-8 powyzej, jednak nie wczesniej niz od dnia dowiedzenia sie
o tych okolicznosciach przez Zamawiajgcego.

2. W innych przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.
Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli Zamawiajacy narusza
podstawowe postanowienia umowy, a w szczegdlnosci gdy Zamawiajacy poleca Wykonawcy
przerwanie realizacji robot na okres dtuzszy niz 15 dni bez uzasadnionej przyczyny. Wykonawca
ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 7 dni od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajacej
prawo odstgpienia.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstgpienia.
Odstgpienie od umowy wywotuje skutki na przysztos¢ (ex nunc), i w szczegélnosci nie powoduje
utraty uprawnien z tytutu rekojmi oraz gwarancji w odniesieniu do odebranych w catosci lub
czesci robot.

4. W razie odstgpienia od Umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. W
protokole tym strony przedtozg zestawienie swoich roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie od Umowy, w przypadku zaniechania
Wykonawcy, nieprawidtowego zabezpieczenia lub zabezpieczenia w niepetnym zakresie,
Zamawiajgcy ma prawo dokonac zabezpieczenia tych robdt na koszt i ryzyko Wykonawcy

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia,
materiaty oraz sprzet przez niego dostarczone, nie stanowigce wtasnos$ci Zamawiajgcego, w
przypadku zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo usungé rzeczy Wykonawcy na
jego koszt i ryzyko

5. W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia od Umowy przez jedng ze stron, Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a
nastepnie opuszczenia terenu budowy. Zamawiajacy moze odkupi¢ od Wykonawcy pozostate,
zakupione celem realizacji Umowy materiaty, urzadzenia i sprzet, w przypadku nie skorzystania z
tego prawa przez Zamawiajgcego zakupione na budowe materialy, urzadzenia i sprzet oraz
zaplecze budowy pozostajg wiasnoscig Wykonawcy i niezwtocznie zostang przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron Wykonawca zobowigzany jest w trybie
natychmiastowym zgtosi¢ Zamawiajgcemu zakres robdt do odbioru.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego opracuje w oparciu o kosztorys wykonawcy kosztorys robot
wykonanych, ktéry bedzie podstawg do okreslenia wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za
wykonane i odebrane roboty budowlane.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci niewykonanej, Wykonawca udziela na zasadach
okreslonych niniejszg Umowg rekojmi oraz gwarancji jakosci na te czes¢ wykonanego zgodnie z
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niniejsza Umowa przedmiotu Umowy, ktdry zostat odebrany przez Zamawiajgcego az do dnia
odstgpienia. Poczatek biegu terminu rekojmi i gwarancji nastepuje w takim przypadku od dnia
odbioru czesci przedmiotu Umowy bedgcego nastepstwem odstgpienia od Umowy.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy w czesci niewykonanej, postanowienia niniejszej Umowy
stosuje sie odpowiednio, z tym ze przedmiotowo ograniczajg sie one do tej czes¢ wykonanego
zgodnie z niniejsza Umowa przedmiotu Umowy, ktéry zostat odebrany przez Zamawiajgcego az
do dnia odstgpienia od Umowy.

§15
Rozwigzanie umowy

1. Zamawiajgcy moze rozwigzaé¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy w kazdym z nastepujacych przypadkéw:

1) Wykonawca w sposdb razacy nie realizuje robdét zgodnie z Umowa,

2) Wykonaweca nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 14 dni po otrzymaniu od
Zamawiajgcego wezwania do podjecia lub wznowienia robét

3) Wykonaweca nie wykona w terminie okreslonym Umowa wezwania Zamawiajgcego do
wykonania obowigzku wynikajgcego z Umowy, co wptywa na wtasciwg i terminowag realizacje
robaot,

4) Wykonawca co najmniej dwukrotnie odmawia lub zaniedbuje wykonania polecen
wydawanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

5) w stosunku do Wykonawcy zostanie ztozony wniosek o upadtosc albo bedzie prowadzit
dziatalnos¢ pod zarzagdem przymusowym, zostanie ustanowiony kurator lub wszczete zostanie
postepowanie likwidacyjne,

6) po stronie Wykonawcy nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy
lub uniemozliwiajacy realizacje Umowy.

2. Zamawiajacy moze takze w kazdym czasie rozwigza¢ umowe w przypadku, gdy:

1) wystagpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy

w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze 7zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czesci zamowienia,

2) wystapig przyczyny formalno-prawne uniemozliwiajgce wykonanie umowy.

3. W ciggu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie ztozy¢ raport z catosci dotychczas wykonanych prac i przekazac
Zamawiajgcemu catos¢ posiadanej dokumentacji.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany, mozliwie najszybciej po rozwigzaniu Umowy, poswiadczy¢ warto$é
robét, wysokosé wszelkich sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

5. W przypadku rozwigzania Umowy przez Zamawiajgcego przed jej catkowitym wykonaniem,
Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonaé zadnych dalszych ptatnosci za faktury do czasu
zakonczenia rozliczenia Stron, a po dokonaniu rozliczenia za wykonane prace Zamawiajgcy ma
prawo do potracenia kar umownych i odzyskania od Wykonawcy dodatkowych uzasadnionych i
poniesionych kosztéw powstatych z przyczyn lezgcych po jego stronie.

6. Jezeli Zamawiajacy rozwigze Umowe, ma prawo odzyskania od Wykonawcy wszelkich strat, jakie
ponidst, potracajac ich wartos¢ z wynagrodzenia ustalonego w trybie okre$lonym w ust. 6.

7. W razie rozwigzania umowy przez Zmawiajgcego, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki:
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1) w terminie 3 dni od dnia rozwigzania Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania. W protokole
tym strony przedtozg zestawienie swoich roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na witasny
koszt, w przypadku zaniechania Wykonawcy, nieprawidtowego zabezpieczenia Ilub
zabezpieczenia w niepetnym zakresie, Zamawiajgcy ma prawo dokonac zabezpieczenia tych
robot na koszt i ryzyko Wykonawcy,

3) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia,
materiaty oraz sprzet przez niego dostarczone, nie stanowigce wfasnosci Zamawiajacego w
przypadku zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo usungé rzeczy Wykonawcy na jego
koszt i ryzyko.

8. W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w
trybie natychmiastowym oraz ich zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy.
Zamawiajgcy moze odkupi¢ od Wykonawcy pozostate, zakupione celem realizacji Umowy,
materiaty, urzgdzenia i sprzet, w przypadku nie skorzystania z tego prawa przez Zamawiajgcego
zakupione na budowe materiaty, urzgdzenia i sprzet oraz zaplecze budowy pozostajg wtasnoscig
Wykonawcy i niezwtocznie zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

§16
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy poza mozliwoscig zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp przewiduje
mozliwos$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
ztozonej oferty, ktdre bedg mogty by¢ dokonane z powodu zaistnienia okolicznos$ci niemozliwych
do przewidzenia w chwili jej zawarcia lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujgcych
sytuacji powodujacych koniecznos¢:
a) rezygnacji z czesci robot na skutek zmian projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania robot zamiennych) z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robdt,
b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim
przypadku obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia jest mozliwe w wysokosci odpowiadajace;j
zmianie podatku,
¢) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian umowy zawartej przez Zamawiajgcego o dofinansowanie zadania lub wytycznych
dotyczacych realizacji tego zadania,
d) zmiany kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,
e)zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy),
f)zmiany wynikajgcej z zapisow art. 144 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp.,
g)zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia nw.
okolicznosci:

- wystgpi koniecznos¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Pzp.,

ktdre bedzie miato istotny wptyw na termin zakonczenia zadania;

- ulegnie zmianie w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu na wniosek Wykonawcy data
zakonczenia robét, jezeli wynika to z okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce —zmiana
terminu nie upowaznia Wykonawcy do wystgpienia o dodatkowe wynagrodzenie;

- wystagpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowe w wyniku wprowadzenia
koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym.
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- wystgpi opdznienie w przekazaniu placu budowy lub jego czesci, a opdznienie to bedzie miato

wptyw na termin zakonczenia inwestycji;

- wystgpig okolicznosci spowodowane nieprzywidzianymi warunkami archeologicznymi,
geologicznymi, geotechnicznymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez wykonawce opdznienia, a w szczegdlnosci:

e wystgpienia w trakcie prowadzenia roboét klesk zywiotowych,

* natrafienia w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

- zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie
robot budowlanych zgodnie z przyjetg technologia lub spetnienie wymogdw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapiséw
danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej -pomimo dotfozenia przez
Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zostad zrealizowane;

- koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

- realizacji w drodze odrebnej umowy robét powigzanych z przedmiotem niniejsze umowy,
wymuszajgcej koniecznosé skoordynowania robdt i uwzglednienia wzajemnych powigzan;

- zmian bedgacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w
szczegblnosci:

e wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

e koniecznos$¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;

- wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem dziatan lub braku dziatan organdw administracji
panstwowej i innych podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdw administracji w
szczegblnosci eksploratoréw infrastruktury oraz wtascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia, w
szczegblnosci:

e przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, itp.,

e odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji,

e zmian spowodowanych przez zagrozenia wptywajgce na bezpieczenstwo, zycie, zdrowie,
mienie, lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat wykonawcy polecenia wykonania robét, usuniecie wad, lub podjecie innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jezeli koniecznos¢
polecenia wynikfa z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

e zmian opisanych w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt f termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonhczenia
wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zgdac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednio lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania
umowy.

3. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazic
zgode, nie stanowi jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
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Jezeli Zamawiajacy uzna, ze zaistniate okolicznosci nie stanowig podstawy do zmian umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piSmie drugiej strony o
ujawnionych okoliczno$ciach (wraz z uzasadnieniem) powodujacych konieczno$¢ zmian w
umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest podpisanie przez Strony aneksu do umowy w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17

Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda miaty zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy
Prawo budowlane oraz inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa dotyczgce przedmiotu
umowy.
Strony ustalajg, ze wszelkie kwestie sporne bedg rozwigzywane wspdlnie przy uwzglednieniu
stusznych intereséw Stron. Jezeli Strony nie osiggng porozumienia, sprawy sporne poddane
zostang orzeczeniu Sgdu wtasciwego dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.
Zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Cesja uprawnien i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest wytgcznie za zgodg
Zamawiajgcego —brak pisemnej zgody oznacza niewazinos$¢ dokonanej cesji oraz brak jej
skutecznosci wobec Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany adresu, telefonu, faksu, adresu poczty elektronicznej w okresie trwania
umowy i nie podania go Zamawiajgcemu —dane te podane na etapie zawierania umowy s3
uwazane za aktualne, zas wszelkg korespondencje wystang na podane dane uwaza sie za
skutecznie doreczona..
Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego,
przelewac jakichkolwiek praw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Wykonawca oswiadcza, iz jest/ nie jest czynnym podatnikiem VAT (do uzupetnienia przy
podpisaniu umowy).
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik nr 4-A do umowy nr .............. zdnia .ooooeeeveiiien, r.

DOKUMENT GWARANCYJNY dotyczacy robét budowlanych

Karta gwarancji obiektu budowlanego sporzagdzona w dniu ..................... r.
L. ZAMAWIAJCY teeeeeiiiiiitiini i ere e e e et e et e e e ettt e ettt ee et bt ese e e e e e e e e e e e e et ettt et et bt baan e e e eeeeeaeeeeeeesunnnn
DAY o o - 1V o TR
3. Umowa (Nr, 2 dNia) cccceeeeeeeniiieee e ZdNia oo, r.
S o & Z=Yo [a 0 Lo ¥ o' o 11 A AU

5. Przedmiot gwarancji obejmuje facznie wszystkie roboty budowlane wykonane i dostarczone
urzadzenia w ramach wyzej wymienionej umowy.

6. Data odbioru koncowego: dzien ... miesigc ... rok .....

7. 0Ogodlne warunki gwarancji jakosci.

7.1.Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany prawidtowo, zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, a
takze zgodnie z najlepszg wiedza gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym
istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami. Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg
odpowiedzialnos¢ za wady powstate na wskutek dziatah wtasnych jak i podwykonawcéw.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

7.3. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z dostarczonymi i zamontowanymi
materiatami i urzadzeniami wynosi ......... miesiecy liczac od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego bezusterkowego protokotu odbioru koncowego. W przypadku, jezeli
okres gwarancji udzielony przez producenta jest diuzszy niz udzielony przez Wykonawce,
przyjmuje sie iz gwarancja obowigzuje w terminie udzielonym przez producenta. W
okresie gwarancji przeglady wymagane przez warunki gwarancji wykona Wykonawca na
swoj koszt.

7.4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koricowym.

7.5. O wykryciu usterek i wad Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ na piSmie
Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

7.6. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — natychmiast

b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron,
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c) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7.7. W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania
robot budowlanych lub usuniecia wad.

7.8. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu, ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja Zamawiajacy z przedmiotu gwarancji nie
mogt korzystac.

7.9. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkéd wyniktych z winy uzytkownika, a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
przedmiotu gwarancji w sposéb niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji i
uzytkowania.

8. W celu umoizliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposdb usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

10. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady przedmiotu gwarancji.

11. Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt wady lub usterki nieusuniete
W wyznaczonym terminie, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z
zastepczym usunieciem wad Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.

12. Strony zastrzegajg sobie mozliwo$é podpisania w okresie gwarancji, dodatkowych umodw
serwisowych okreslajagcych nazwe, adres i czas reakcji serwisu na zgtoszenie wady ze wskazanymi
przez wykonawce dostawcami urzgdzen objetych przedmiotem gwarancji. W zawieranych
umowach czas reakcji nie moze by¢ dtuzszy niz 48 godzin od momentu wystania faxem/e-mailem
zgtoszenia do momentu przyjazdu na miejsce awarii przedstawiciela serwisu posiadajgcego
uprawnienia i kwalifikacje do dokonania naprawy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajacy gwarancji - upowazniony przedstawiciel Wykonawcy:
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Zatgcznik nr 4-B do umowy nr ..................... zdnia ....ooeeeeeiine, r.

Oswiadczenie Wykonawcy
o wykonaniu robot

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Wykonawcy (Nazwa)

niniejszym o$wiadczam, ze:
1. Roboty budowlane objete fakturg nr.............ceuee.ee. pAe [ o VT [ zostaty / nie zostaty
(niepotrzebne skresli¢ ) wykonane przy udziale podwykonawcy/cow (nazwa podwykonawcy/cow )

2. Wartos¢é robdt wykonanych i odebranych objetych niniejszg fakturg wynosi ..................... w tym:
a) wartosc robét wykonanych przy udziale podwykonawcy (nazwa podwykonawcy) .....................
..................................................................................................................... WYNOSI ciiiiiiiivirinieiiiiicnenenee e

b) termin wykonalnosci zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 2 lit. a uptywa
................................... **%* (w razie koniecznosci powtdrzy¢ pkt. 2 lit. a i b w zaleznosci od liczby
podwykonawcdéw biorgcych udziat w wykonaniu robét budowlanych objetych fakturg o ktdrej
mowa w pkt. 1)

c) Na dzien sktadania niniejszego o$wiadczenia wynagrodzenie podwykonawcy/-com,
ktérym/-ych mowa w pkt. 1 zostato w catosci wyptacone.
d) Na potwierdzenie nie zalegania z wyptata wynagrodzenia podwykonawcy/com dotgczam:
- faktury podwykonawcy/cow wystawione na roboty budowlane, objete fakturg wykonawcy
o] S z dnia ( o ktdrej mowa w pkt. 1)
- potwierdzenia dokonania przelewéw wynagrodzenia podwykonawcy/céw.

( Data, pieczec¢ i podpis)
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»Przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii zaktadajgca powiekszenie istniejgcego oddziatu do 6 ftozek
poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe oddziatu potozniczo-ginekologicznego i noworodkowego
oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kepnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do
obowiqzujqcych przepisow ,,

Zatagcznik nr 4 — C do umowy nr .................. zdnia ..ooooeeeeineenn, r.

Oswiadczenie Podwykonawcy
o rozliczeniu z gtéwnym wykonawcg robot

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania Podwykonawcy (Nazwa)

niniejszym o$wiadczam, ze:

1) wszelkie roszczenia powstate w wyniku dokonania odbioru czesciowego/koricowego* robét z

tytutu realizacji umowy o podwykonawstwo Nr.........ccccceeeeeevvveeennnn. zawartej w dniu
..................... [ AT A e = 1Yot U EPPUPR
2) inwestycji pod NAZW3,,..ccveeeeervrieeeeennnnnne ”, zostaty zaspokojone przez ww. Wykonawce w

petnej wysokosci,

3) miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem roszczenn Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Zamawiajgcego o
zaptfate wynagrodzenia za wykonane roboty.

(Data, pieczed i podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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»Przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii zaktadajgca powiekszenie istniejgcego oddziatu do 6 ftozek
poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe oddziatu potozniczo-ginekologicznego i noworodkowego
oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kepnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do

obowiqzujqcych przepisow ,,

Zatgcznik nr 4 —D do umowy nr ...........

Wykaz Podwykonawcéw

Niniejszym oswiadczam/my, iz zamierzam/my* zaangazowac w roboty budowlane/ustugi*, bedace
przedmiotem ww. umowy, wykonywane w miejscu podlegajagcym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiajgcego, nizej wymienionych podwykonawcow:

Nazwa firmy lub imiona i nazwiska oraz

Zakres czynnosci

L.p. dane kontaktowe podwykonawcéw Osoba do kontaktu plan?wanych do
zlecenia wykonawcy

1

2

Jesli w trakcie realizacji zamdwienia ulegng zmianie dane wskazane powyzej niniejszy wykaz nalezy
uaktualni¢, w tym takze w zakresie poinformowania Zamawiajacego o nowych podwykonawcach,
ktérym w pdzniejszym okresie Wykonawca zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

(miejscowosé, data) (podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do reprezentowania Wykonawcy)

*niewtasciwe skresli¢
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»Przebudowa oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii zaktadajgca powiekszenie istniejgcego oddziatu do 6 ftozek
poprzez dobudowe fragmentu nowej kubatury, przebudowe oddziatu potozniczo-ginekologicznego i noworodkowego
oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kepnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do
obowiqzujqcych przepisow ,,

Zatacznik nr4 —E do umowy nr ... zdnia ...cceveeeeeen. r.

Oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy

o zatrudnianiu pracownikéw na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo
zamoéwien publicznych Niniejszym o$wiadczam, iz osoby nie bedace kierownikami budowy i
kierownikami robdt, tj. nie bedace osobami, ktére petnig samodzielne funkcje technicznych w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz.
1186), a wykonujace w zakresie realizacji niniejszego zamdwienia roboty budowlane bezposrednio
towarzyszgce dostawie, polegajgce na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r.— Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z pdzn. zm.), zatrudnione s3 na
podstawie umowy o prace, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.)

(miejscowosé, data) (podpis i piecze¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)

str. 30



