
                                   
 

TABLICA OGŁOSZEŃ / strona internetowa   zamawiającego 
SPZOZ-ZP/1RB/2017                                            Kępno, dnia  13.02.2017r. 
 

              
              WSZYSCY   WYKONAWCY          

                                     ODPOWIEDZI na ZAPYTANIA do SIWZ 
 
 

Działając na podstawie art.38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2015r., poz.2164 ze zmianami) - Dyrekcja   Samodzielnego   Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie w nawiązaniu do przesłanych   pytań do SIWZ  dotyczącej przetargu nieograniczonego pn. 
„Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczych wraz z niezbędną infrastrukturą na 
potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kępnie przy ul. Szpitalnej 7-powtórzenie”. (znak: SPZOZ-ZP/1RB/2017) –  udziela 
następujących odpowiedzi: 
Pytania Techniczne 
1. Prosimy o wyjaśnienie poz. 64 przedmiaru branży budowlanej – okładziny schodów  z płyt z konglomeratów 

kamiennych – brak informacji na ten temat  w dokumentacji projektowej. Proszę o uściślenie z czego mają 
być wykonane okładziny schodów oraz o parametry techniczne projektowanych materiałów. Odpowiedź: 
Wykończenie schodów wewnętrznych należy wykonać materiałami nawiązującymi wyglądem i 
charakterystyką do wykończenia schodów istniejących. Wykończenie schodów zewnętrznych – żywica 
epoksydowa. 

2.    Brak w przedmiarach pozycji dotyczących wykończenia pomieszczenia technicznego (hydrofornia) oraz  
pomieszczenia tunelu komunikacyjnego – prosimy o uzupełnienie.   . Odpowiedź:  Pomieszczenie techniczne 
(hydrofornia) oraz tunel komunikacyjny należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kategorii 4 
oraz dwiema warstwami farby lateksowej białej. Powierzchnie do wykończenia: 
Hydrofornia:      Tunel komunikacyjny: 
 pow. sufitu - 11,5 m2     pow. sufitu - 47 m2 
 pow. ścian - 52 m2     pow. ścian - 110 m2 

3. Prosimy o wyjaśnienie, czy drzwi szybowe mają być EI? Jeśli tak to czy wszystkie i jaki parametr EI mają 
spełniać?   Odpowiedź:     Wszystkie drzwi szybu windy muszą spełniać parametr EI60. 

4. W opisie projektu elektrycznego zasilanie rozdzielnicy TRON jest przewidziane z budynku stacji 
transformatorowej znajdującej się na terenie szpitala. Jeśli rozdzielnicę TRON należy zasilić w ten sposób 
prosimy o uzupełnienie przedmiarów o prace związane z prowadzenie kabla w wykopie, rozbiórek  
i odtworzenia istniejących ciągów komunikacyjnych oraz przejść przez ściany budynków.  Odpowiedź: Kabel 
zasilający rozdzielnicę TRON należy prowadzić z centralnej rozdzielnicy energii   elektrycznej Szpitala w 
Kępnie, przy wykorzystaniu istniejących szachtów, tras kablowych, przestrzeni sufitowych. Prace związane 
z układaniem kabla określono w przedmiarach pozycja 11. 

5. Jeśli rozdzielnicę TRON należy zasilić z budynku stacji transformatorowej prosimy o przekazanie projektu 
obejmującego swym zakresem przebieg kabla zasilającego rozdzielnicę TRON.    Odpowiedź: W załączeniu 
przesyłamy  rysunek obejmujący przebieg kabli zasilających urządzenia elektryczne lądowiska. 

6. Jeśli rozdzielnicę TRON należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy w budynku szpitala prosimy o potwierdzenie, iż 
prace związane z takim wykonaniem zasilania są w pełni wyszczególnione w przedmiarze robót elektrycznych.  
Odpowiedź: Kabel zasilający rozdzielnicę TRON należy prowadzić z centralnej rozdzielnicy energii   
elektrycznej Szpitala w Kępnie, przy wykorzystaniu istniejących szachtów, tras kablowych, przestrzeni 
sufitowych. Prace związane z układaniem kabla określono w przedmiarach pozycja 11. 
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7. W opisie projektu elektrycznego zasilanie zestawu hydroforowego jest przewidziane z budynku stacji 
uzdatniania wody znajdującego się obok stacji transformatorowej zjadającej się na terenie szpitala. Jeśli 
zestaw hydroforowy należy zasilić w ten sposób prosimy o uzupełnienie przedmiarów o prace związane z 
prowadzenie kabla w wykopie, rozbiórek i odtworzenia istniejących ciągów komunikacyjnych oraz przejść 
przez ściany budynków.    Odpowiedź:  Kabel zasilający zestaw hydroforowy należy prowadzić z centralnej 
rozdzielnicy energii elektrycznej Szpitala w Kępnie, przy wykorzystaniu istniejących szachtów, tras 
kablowych, przestrzeni  sufitowych. Prace związane z układaniem kabla określono w przedmiarach pozycja 
12 (Pozycja 12 dotyczy wszystkich prac związanych z prowadzeniem kabla o przekroju 5x6mm2, nie tylko 
dla zestawu  hydroforowego). 

8. Jeśli zestaw hydroforowy należy zasilić z budynku stacji uzdatniania wody prosimy o przekazanie projektu 
obejmującego swym zakresem przebieg kabla zasilającego zestaw hydroforowy.   Odpowiedź:   W załączeniu 
przesyłamy  rysunek obejmujący przebieg kabli zasilających urządzenia elektryczne lądowiska – w tym dla 
zestawu hydroforowego. 

9. Jeśli zestaw hydroforowy należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy w budynku szpitala prosimy o potwierdzenie, 
iż prace związane z takim wykonaniem zasilania są w pełni wyszczególnione w przedmiarze robót 
elektrycznych.  Odpowiedź:  odpowiedź jak w pytaniu nr 7 

Pytania do umowy 
10. Wzór Umowy § 14 

W  § 14 umowy Wykonawca wnosi o wprowadzenie  limitu kar umownych:  
Propozycja zapisu: 
„Łączna wysokość wszystkich kar umownych określonych w Umowie, jest ograniczona do 10 % 
Wynagrodzenia”. 
Dopiero ustalenie limitu kar i odpowiedzialności pozwala na pełne oszacowanie kosztów i ryzyk umownych. 
Umowa nie powinna być także jednostronna i nakładać jedynie na Wykonawcę wysokich kar umownych, stąd 
zasady jest wniosek o określenie granic kar umownych, które Zamawiający – bez udowadniania szkody  
i jej wysokości w drodze procesu sądowego – może nałożyć na wykonawcę.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta sposób? 
Odpowiedź:  NIE – zgodnie z SIWZ    

11. Wzór Umowy § 14 ust. 12 

Oferent wnosi o ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej w § 14 ust. 12 w następujący sposób: 
Proponowany zapis: 

        § 14 ust. 12 
„Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści (…).” 
Oferent wnosi o wprowadzenie w § 14 ust. 12 wzoru Umowy ograniczenie wartości odszkodowania do wartości 
Umowy z wyłączeniem utraconych korzyści. Odpowiedzialność odszkodowawczą Oferent proponuje ograniczyć do 
wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia 
warunków umowy. W granicach określonych w umowie wykonawca  będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do 
poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody) z wyłączeniem utraconych korzyści. Przepis art. 361 § 2 k.c., 
pozwala stronom umowy określić reguły przypisania odpowiedzialności za szkodę i zakres obowiązku jej 
naprawienia. Zaproponowany przez Oferenta zapis ma na celu zrównoważenie interesów stron umowy w myśl 
zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacenie strony poszkodowanej, lecz wyłącznie 
usunięcie uszczerbku wywołanego określonym zdarzeniem. Dodatkowo przedmiotowy zapis pozwala precyzyjniej 
określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, które bierze na siebie wykonawca w związku  
z zawarciem umowy. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, 
uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie 
do Umowy przedmiotowego zapisu?  Odpowiedź:  NIE – zgodnie z SIWZ.    



                                   
 

str. 3 

 

12. Wzór Umowy § 14 

        Oferent wnosi o wprowadzenie do § 14 wzoru umowy, zastrzeżenia, że kary z Umowy nie podlegają łączeniu.  
     Obecna treść zapisu może prowadzić do dublowania się kar a tym samym do bezpodstawnego wzbogacenia 

        się Zamawiającego. Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę we wzorze Umowy?   
        Odpowiedź:  NIE – zgodnie z SIWZ. 
13. Wzór Umowy § 14 

     Oferent wnosi o zmniejszenie wysokości kar umownych wskazanych w §  14 w następujących sposób: 
     - w §  14  ust. 1)   z wysokości 0,2  % na 0,1 %  
     - w § 14 ust. 2  )   z wysokości 0,2  % na 0,1 % 

        - w § 14 ust. 3  )   z wysokości 0,1  % na 0,05 % 
        - w § 14 ust. 5  )   z wysokości 2 000 zł na  1 000 zł 

     - w § 14 ust. 6)   z wysokości 10 % na 5 % 
        - w § 14  ust. 7 .1)  z wysokości 0,1 % na 0,05 % 
        - w § 14  ust. 7 .2)  z wysokości 0,1 % na 0,05 % 
        - w § 14  ust. 7 .3)  z wysokości 0,1 % na 0,05 % 
        - w § 14  ust. 7 .4)  z wysokości 0,1 % na 0,05 % 
        Wykonawca wskazuje, że zaproponowany przez Zamawiającego wymiar kar jest  zbyt wysoki i nieadekwatny     
        do przedstawionych okoliczności i w praktyce mógłby prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia 
        Zamawiającego. Zachowanie kar w takiej wysokości przez Zamawiającego naraża Wykonawcę na wielkich  
        rozmiarów ryzyko, co przedkładać się będzie na konieczność skalkulowania tej okoliczności w cenie oferty  
        Wykonawcy i podwyższenia jej wartości. Wykonawca podkreśla, iż kary umowne stanowią znaczne ryzyko  
         dla wykonawców, w praktyce kary te mogą okazać się wyższe niż wartość ewentualnie poniesionej szkody.   
        Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy przedmiotowego zapisu? 
        Odpowiedź:  NIE - zgodnie z SIWZ   
14. Wzór Umowy § 15 

Oferent wnosi o dodanie punktu 3.5)  w brzmieniu   § 15 ust.  3 pkt. 3.5) : 
        Propozycja zapisu: 
        § 15 ust.  3 pkt. 3.5) 
        „Wykonawca uprawniony jest do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowany Przedmiot Umowy, w tym  
        również za zamówione na poczet wykonania Produkty jeszcze nie dostarczone zgodnie z podpisanym przez  
        obie Strony protokołem. Podstawę rozliczenia stanowić będzie protokół odbioru robót wykonanych do dnia  
        ich przerwania oraz kosztorys po wykonawczy sporządzony przy zachowaniu tych samych norm, 
        parametrów i standardów oraz wg zasad i stawek określonych w ofercie” . 
        Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez  Oferenta sposób? 
        Odpowiedź:  NIE - zgodnie z SIWZ   
15.Wzór Umowy § 14 

 Oferent wnosi o zmianę wzoru Umowy, poprzez zastąpienie określenia „opóźnienia” we wszystkich opisanych 
karach umownych na karę za wstąpienie „zwłoki”. 

Zapis o naliczaniu kar umownych za wystąpienie zwłoki pozwoli na oszacowanie ryzyka dla Wykonawcy 
związanego z realizacją przedmiotowej umowy a tym samy na możliwi zaoferowanie konkurencyjnej ceny oferty. 
Ponadto zapis ten jest zapisem niezgodnym z ogólnymi zasadami k. cywilnego i zobowiązań umownych, a w 
szczególności z art. 476 k.c. Obecny zapis wzoru Umowy prowadzi do naruszenia art 56 i art. 353¹ kodeksu 
cywilnego oraz 484 § 2 k.c., art. 491 § 2 k.c. jak i art. 494 k.c. w związku z art. 14 oraz art. 139 ust. 1 Ustawy Pzp. 
Proponowany przez Zamawiającego zapis o karach umownych za opóźnienie prowadzi de facto do rozszerzenia 
odpowiedzialności na Wykonawcę za wszelkie okoliczności powodujące zmiany terminów realizacji, co 
powoduje brak możliwości oceny ryzyka związanego z umowa, co przedkłada się na niemożność oszacowania 
ceny oferty. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 18 czerwca 2013 r., V ACa 266/13: „[w] języku 
potocznym pojęcie „opóźnienie” i „zwłoki” używane są zamiennie i traktowane jako synonimy. Z samego 
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posłużenia się zwrotem „za opóźnienie” nie można wyprowadzać niewątpliwej woli stron, co do rozszerzenia 
zakresu odpowiedzialności powoda za nieterminowe wykonanie zobowiązania w porównaniu do regulacji 
wynikającej z art. 483 § 1 KC w zw. z art. 471 KC”. W powołanym wyroku Sąd wskazuje dalej, że “jeśli zatem 
pozwany rozumie postanowienie zastrzegające karę umowną za nieterminowe wykonanie prac powoda w ten 
sposób, że jest to odpowiedzialność absolutna obejmująca także przyczyny opóźnienia leżące po stronie 
pozwanego, to takie postanowienie umowne należałoby ocenić jako sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego i w konsekwencji uznać za bezwzględnie nieważne na podstawie art. 58 § 2 KC”. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę we wzorze Umowy?  Odpowiedź:  NIE – zgodnie z SIWZ    

16.Wzór Umowy § 8 

Oferent wnosi zapytania do procedury odbiorowej wskazanej we wzorze Umowy  
i wnosi o wprowadzenie do § 8 wzoru Umowy kolejnego ustępu umożliwiającego podpisanie przez Wykonawcę 
jednostronnie ze skutkiem dla Zamawiającego, danego protokołu odbioru w sytuacji, gdy Zamawiający w danym 
terminie nie przystępuje do odbiorów i nie wnosi uwag. 
Propozycja zapisu: 
„Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru w terminie 2 dni od daty pisemnego wskazania przez 
Wykonawcę. W przypadku nie przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego w powyższym terminie, 
Wykonawca wezwie Zamawiającego ponownie do odbioru, wyznaczając Zamawiającemu dodatkowy termin 1 
dnia na odbiór. Nieuzasadniona odmowa dokonania odbioru czy nie przystąpienie do odbiorów przez 
Zamawiającego po wyczerpaniu powyżej procedury, uprawnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania 
odpowiedniego protokołu odbioru jakościowego, ze skutkiem dla Zamawiającego i wystawienia stosownej 
faktury VAT.”  
Wprowadzenie takiego terminu dla Zamawiającego jest uzasadnione faktem, iż zamówienie uważa się za 
wykonane po jego odbiorze, w związku z tym Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji zwłoki 
Zamawiającego w odbiorach. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Umowy przedmiotowego 
zapisu? Odpowiedź:  NIE – zgodnie z SIWZ.    
17. Wzór Umowy § 3 ust. 6 

Oferent wnosi o doprecyzowanie treści w zakresie wskazania rodzaju zastrzeżeń  
i wnosi o dodanie do wzoru Umowy  słów  „bez istotnych zastrzeżeń”. 
W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje bowiem pogląd, że oddanie dzieła nie powoduje wymagalności 
wynagrodzenia, jeżeli dzieło ma wady istotne, natomiast jeżeli dotknięte jest wadą nieistotną, jego oddanie 
powoduje w myśl art. 642 § 1 k.c. wymagalność wynagrodzenia wykonawcy zaś zamawiający może domagać się 
usunięcia wady lub obniżenia wynagrodzenia albo tylko obniżenia wynagrodzenia, jeżeli wady nieistotne nie dadzą 
się usunąć (por. wyrok SN z dnia 18 stycznia 2012 r. II CSK 213/11, LEX nr 1133803, wyrok SN z dnia 26 lutego 1998 
r. I CKN 520/97, OSNC 1998/10/167, wyrok SN z dnia 14 lutego 2007 r., II CNP 70/06, LEX nr 255597). 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na taką zmianę we wzorze Umowy? Odpowiedź:  NIE – zgodnie z SIWZ.    
18 Wzór Umowy § 14 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 14 zapisu zapewniającego „równość” stron stosunku 
zobowiązaniowego o następującej treści: 
Propozycja zapisu: 
„W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego netto wskazanego w 
§ 3 ust. 1 Umowy”. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy we wnioskowany przez Oferenta 
sposób?    Odpowiedź:  NIE – zgodnie z SIWZ    

Pytania techniczne 
19. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni istniejące trasy kablowe i szachty komunikacyjne w celu  
       ułożenia kabla zasilającego rozdzielnicę TRON.  Odpowiedź:  TAK 
20. Prosimy o potwierdzenie, iż siłowni (stacji transformatorowej) szpitala jest możliwość podłączenia 

rozdzielnicy TRON z sekcji napięcia gwarantowanego. Odpowiedź:   TAK 
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21. Prosimy o podanie parametrów rozłączników, o które należy rozbudować istniejącą rozdzielnicę. Pozycja 1d.1 
i 2d.1 w przedmiarze prac elektrycznych. Odpowiedź:  Należy zastosować następujące rozłączniki - dla 
tablicy TRON rozłącznik 3P, wkładka 63A; dla Tablicy TS rozłącznik 1P 10A. 

22. Prosimy o udostępnienie rysunków projektu elektrycznego pokazujące przebieg kabla zasilającego 
rozdzielnicę TRON oraz kabli sterowniczych pomiędzy rozdzielnicą TRON a tablicą sterowania TS w 
pomieszczeniu SOR.  Odpowiedź:  Kabel zasilający rozdzielnicę TRON należy prowadzić z centralnej 
rozdzielnicy energii elektrycznej Szpitala w Kępnie, przy wykorzystaniu istniejących szachtów, tras 
kablowych, przestrzeni sufitowych. Powyższe dotyczy również kabli sterowniczych pomiędzy rozdzielnicą 
TRON, a tablicą sterowania TS w pomieszczeniu SOR. Prace związane z układaniem kabla określono w 
przedmiarach poz. 11. 

23. Prosimy i informację skąd należy zasilić tablicę sterowniczą TS w pomieszczeniu SOR? Odpowiedź: Tablicę 
sterowniczą TS w pomieszczeniu SOR należy zasilić z z centralnej rozdzielnicy energii elektrycznej Szpitala 
w Kępnie, przy wykorzystaniu istniejących szachtów, tras kablowych, przestrzeni sufitowych.  

24. Prosimy u uzupełnienie rysunków projektu elektrycznego pokazujące przebieg kabla zasilającego tablicę TS.  
Odpowiedź:  Kabel zasilający tablicę TS należy poprowadzić z centralnej rozdzielnicy energii elektrycznej 
Szpitala w Kępnie, przy wykorzystaniu istniejących szachtów, tras kablowych, przestrzeni sufitowych . 
Prace związane z układaniem kabla określono w przedmiarach pozycja 15. (Pozycja 15 dotyczy wszystkich 
prac związanych z prowadzeniem kabla o przekroju 3x2,5mm2, nie tylko dla tablicy TS). 

25. Prosimy o potwierdzenie iż na elewacji tablice TS w dyżurce SOR należy zamontować panel dotykowy o 
przekątnej 10”.   Odpowiedź:  Zgodnie ze spisem materiałów należy zastosować panel o przekątnej 10”. 

26.  Jeśli należy zamontować panel dotykowy na elewacji tablicy TS prosimy o podanie   parametrów panelu oraz 
sterownika montowanego w tablicy TRON. Odpowiedź: W spisie materiałów jest wyspecyfikowany 
sterownik i panel oraz jego parametry.  Należy zastosować taki panel i sterownik lub innego producenta 
spełniającego wymagane parametry. 

27. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rękawa Wskaźnika Kierunki Wiatru o długości 1,2m powszechnie 
stosowanego w przypadku montażu WKW na dachach. Rękaw o długości 2,4m wymagany jest w przypadku 
Wskaźników Kierunki Wiatru montowanych na ziemi na masztach o wysokości min 6m.   Odpowiedź:  Rękaw 
o długości 2,4m został zastosowany w uzgodnieniu SP ZOZ LPR.   Należy zastosować rękaw o parametrach 
opisanych w projekcie. 

28. Prosimy o wyjaśnienie jakiej mocy grzejniki elektryczne należy zamontować w zadaszonej części pomostu 
prowadzącego na lądowisko.  W opisie technicznym jest mowa o grzejnikach o mocy 3kW, natomiast w 
przedmiarze prac elektrycznych są grzejniki o mocy 6kW. Odpowiedź:  Należy zastosować grzejniki o mocy 
3kW 

29. Prosimy o wyjaśnienie jakiej pojemności ma być dysk twardy dla systemu CCTV. W przedmiarze prac 
elektrycznych jest wyspecyfikowana pojemność 500 GB, natomiast w opisie technicznym projektu 2 TB. 

         Odpowiedź:   Dysk powinien mieć pojemność 2TB. 
30. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach pracy wykonawcy lądowiska będzie dostawa, montaż i podłączenie 63 

szt. wentylatorów typu SILENT.  Odpowiedź:    Potwierdzamy dostawę, montaż i podłączenie wentylatorów 
typu SILENT lub o parametrach równoważnych innego producenta  we wszystkich pomieszczeniach, 
których wywiew wentylacji znajduje się pod projektowaną płytą lądowiska. 

31. W Rozdziale II SIWZ, pkt 1.1.2, ppkt. C1  Zamawiający pisze, iż uzna za spełniony warunek wiedzy i 
doświadczenia jeżeli: 

         „Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  
         prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, że wykonał odpowiadającym swoim rodzajem 2 (dwie)  
         roboty budowlane o łącznej wartości 2,5 mln zł brutto, w tym: 

a) Lądowisko wyniesione 
b) Obiekt służby zdrowia    
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Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem 2 (dwóch) robót budowlanych Zamawiający rozumie budowę 
lądowiska wyniesionego jako pierwszą robotę oraz roboty budowlane na czynnym obiekcie służby zdrowia  
(w pomieszczeniach służących do działalności leczniczej) jako drugą robotę, a łączna wartość obu robót ma 
wynosić min. 2,5 mln zł brutto.  Odpowiedź:    TAK – Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem dwóch 
robót budowlanych rozumie budowę lądowiska wyniesionego oraz roboty budowlane na czynnym obiekcie 
służby zdrowia ( w pomieszczeniach służących do działalności leczniczej), a łączna wartość obu robót ma 
wynieść min. 2,5 mln. zł brutto. 

32. W SIWZ rozdział II Wymagania Formalno-Prawne punkt 1 podpunkt C.2. zamawiający wskazuje wymagania 
dotyczące kierownika budowy. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o osobę, która była kierownikiem budowy 
lądowiska wyniesionego na dachu budynku szpitala, lub lądowiska naziemnego przyszpitalnego powiązanego 
funkcjonalnie z SOR.   Odpowiedź:    Zamawiający nie wymaga , aby osoba która będzie pełnić obowiązki 
Kierownika budowy, była już kierownikiem budowy lądowiska  wyniesionego na dachu budynku szpitala 
lub lądowiska naziemnego przyszpitalnego powiązanego funkcjonalnie z SOR. 

33. W SIWZ rozdział II Wymagania Formalno-Prawne punkt 1 podpunkt C.3. zamawiający wskazuje wymagania 
dotyczące kierownika robót branży elektrycznej. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o osobę, która była 
kierownikiem robót w branży elektrycznej dla realizacji przyszpitalnego lądowiska wyniesionego, lub 
naziemnego powiązanego funkcjonalnie z SOR.   Odpowiedź:    Zamawiający nie wymaga , aby osoba która 
będzie pełnić obowiązki Kierownika robót w branży elektrycznej, była już kierownikiem robót w branży 
elektrycznej lądowiska  wyniesionego na dachu budynku szpitala lub lądowiska naziemnego 
przyszpitalnego powiązanego funkcjonalnie z SOR. 

34. Prosimy o uszczegółowienie, co rozumieją Państwo pisząc w SIWZ, że prace nie mogą zakłócać 
funkcjonowania oddziałów szpitalnych. Czy chodzi np. o konkretne godziny w których nie będzie możliwe 
prowadzenie prac, czy są tutaj inne obostrzenia o których Wykonawca dowie się na etapie realizacji. 

         Odpowiedź: Zamawiający interpretuje zapis niezakłócania pracy oddziałów jako, brak konieczności  
         wyłączenia pomieszczeń / korytarzy szpitalnych z użytkowania. W przypadku wykonywania prac    
         rozbiórkowych lub innych powodujących bardzo duży hałas lub wibracje wewnątrz budynku (np. praca    
         młotów udarowych) mogące zakłócać lub mieć wpływ na osoby wykonujące zabiegi/operacje należy takie  
         prace  wykonywać wyłączenie w porze dziennej i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym, tak aby  
         prace te nie pokrywały się w czasie z wykonywanymi w szpitalu zabiegami. 
35. Prosimy o uszczegółowienie w jakim zakresie należy zabezpieczyć wejścia i podjazdy do Szpitala przed 

upadkiem elementów budowlanych. Czy chodzi przygotowanie np. zabudowy z płyt pilśniowych, tych 
obszarów.  Odpowiedź: Wejścia i podjazdy do szpitala należy zabezpieczyć przed upadkiem elementów 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami obowiązujących 
przepisów BHP. 

36. Prosimy o podanie informacji ile wejść i podjazdów należy zabezpieczyć przed możliwością upadku 
elementów budowlanych. . Odpowiedź: Należy zabezpieczyć wszystkie wejścia i podjazdy, przy których 
występuje ryzyko upadku elementów budowlanych. 

37. Czy obszar wokół budynku nad którym będą wykonywane prace związane z budową lądowiska należy również 
w całości zabezpieczyć przed upadkiem elementów budowlanych, czy chodzi tylko o wejścia i podjazdy? 

         Odpowiedź: Należy zabezpieczyć cały obszar wokół budynku, nad którym wykonywane będą prace  
         budowlane. 
38. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar załączony do dokumentacji przetargowej jest kompletny i zawiera 

wszystkie pozycje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Odpowiedź:  Przedmiar jest 
dokumentem pomocniczym, ofertę należy przygotować w oparciu o analizę projektu i wizję lokalną 

39. Prosimy o informacje w jaki sposób ująć w ofercie i kosztorysie przetargowym, którego Wykonawca nie może 
samodzielnie zmieniać pozycje konieczne do wykonania w ramach prawidłowej realizacji zadania. Chodzi o np. 
prace związane z zabezpieczeniem obszaru przed upadkiem elementów budowlanych. 

  Odpowiedź: W ofercie powinny być uwzględnione wszystkie elementy pozwalające na budowę lądowiska, 
  w tym elementy związane z BHP. Przedmiar należy uzupełnić o dodatkowe pozycje. 
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40.   Prosimy o udostępnienie przedmiaru w edytowalnej formie *.ath Odpowiedź:    Zamawiający nie posiada 
przedmiarów w wersji edytowalnej 

41. Prosimy o sprecyzowanie wielkości oczka siatki zabezpieczającej. W dokumentacji pojawia się parametr 
„siatka 65 oczka romb, zabezpieczająca przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wykonana 
została jako siatka romboidalna […], średnica okręgu wpisanego w oczko wynosi 65mm” co się wzajemnie 
wyklucza. Jeśli oczko ma mieć bok 65mm to będzie opisane na mniejszym niż 65mm kole. Czy Inwestor 
akceptuje zastosowanie siatki romboidalnej o oczku 80mm opartego na kole 65mm wpisanym  
w romb? Odpowiedź:  Należy użyć siatki o oczku romboidalnym z liny stalowej 3mm ze stali o 
wytrzymałości na  rozciąganie min. 1770N/mm², o średnicy okręgu wpisanego w oczko równym 65mm. 
Zamawiający  wyraża zgodę na zastosowanie siatki o oczku 80mm opartego na kole 65mm 

42. Czy Inwestor akceptuje montaż systemu cięgien i siatek poprzez nakrętki oczkowe nierdzewne wg DIN582 
zamontowane akcesoriami nierdzewnymi i przelotowo przez profil 100x50? Siatki i liny nierdzewne 
cięgien przy zmianie temperatur i np. wietrznych warunkach stale pracują w swych mocowaniach. 
Zastosowanie spawanych uszu przelotowych będzie powodowało w trakcie użytkowania wyskrobywanie 
powłok lakierniczych i np. ocynku co w niedługim czasie doprowadzi do korozji konstrukcji nośnej. 
Pracujące liny mogą się również szybciej zużywać niż w gładkich powierzchniach nakrętki oczkowej. 
Kłopotliwe jest również przygotowanie tak konstrukcji ze spawaniem mocowań by móc bezproblemowo 
podejść do montażu na terenie budowy. Odpowiedź:  Zamawiający  akceptuje montaż systemu cięgien i 
siatek poprzez nakrętki oczkowe 

43. Czy w ofercie należy ująć wykończenie posadzek w pomieszczeniu technicznym (hydroforni) oraz tunelu 
komunikacyjnym, jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju oraz parametrów materiałów wykończeniowych. 
Odpowiedź:  Wykończenie posadzek hydroforni oraz tunelu komunikacyjnego – płytki gresowe o 
parametrach: 
- grubość – 7mm 
- rodzaj – matowa 
- mrozoodporna 
- antypoślizgowość – R10 

44. Czy po stronie Wykonawcy jest utylizacja starej windy? Odpowiedź:   Utylizacja windy  leży po stronie 
Wykonawcy. 

45. Prosimy o uszczegółowienie materiałów wykończeniowych dla nowej windy (szkło, stal nierdzewna, oraz 
standardu jej wykończenia w np. panele sterujące, monitoring itp. Odpowiedź:  Winda powinna spełniać 
normy ISO 9001 oraz PN81-20, a także wymagania Europejskiej Dyrektywy Dźwigowej 2014/33/WE. 
Wymiar kabiny 1,4 x 2,4 m,  drzwi o szerokości 1,2m. Udźwig 1600 kg, ilość osób : 21 

46. Czy Zamawiający wymaga utylizacji wszystkich materiałów z demontaży i rozbiórek przez Generalnego 
Wykonawcę, czy jakieś elementy mają zostać złożone na terenie i będą wykorzystywane przez 
Zamawiającego. Odpowiedź:   TAK – przez GENERALNEGO  Wykonawcę. Żadne  elementy nie będą 
wykorzystywane przez zamawiającego. 

47. Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie elementów prefabrykowanych przy budowie lądowiska 
elementów lądowiska?  Odpowiedź:   Zamawiający NIE wyraża zgody na zmianę technologii. Płyta 
lądowiska ma być wykonana zgodnie z technologią przyjętą w projekcie. 

48. Warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jest robota 
budowlana, zawierająca lądowisko wyniesione, przez spełnienie warunku Zamawiający rozumie 
wykonanie wielobranżowej inwestycji budowlanej lub prac remontowo – modernizacyjnych w zakresie 
budowlanym, sanitarnym, elektrycznym. Czy w związku z niniejszym zapisem Zamawiający uzna za 
spełnienie warunku poprzez wykazanie prac modernizacyjnych w zakresie budowlanym, sanitarnym, 
elektrycznym na czynnym lotnisku publicznym o ograniczonej certyfikacji, jako przekraczającym zakresem 
i poziomem skomplikowania roboty budowlane na lądowisku wyniesionym? Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ 

                      Dokument podpisał:    Dyrektor SPZOZ w Kępnie  mgr inż. Andrzej  Jackowski 


